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Wyjaśnienie do zapytania 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 

113, poz. 759) Zamawiający dokonuje wyjaśnień na zapytanie, które wpłynęło dnia 17.08.2015r. do 

treści SIWZ przetargu pn.: „Budowa studni głębinowej nr 3 na działce nr 232/4 w Ciążeniu wraz z 

uzbrojeniem”, podaję informację o zmianie treści ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego: 

W ogłoszeniu jest: 

IV. Termin realizacji zamówienia: do 20.11.2015r. 

część I:  

a. wykonanie studni głębinowej urządzeniem mechanicznym płuczkowym, 

b. wykonanie pompowań sprawdzających, 

c. wykonanie analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody surowej, 

d. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i sporządzenie dokumentacji hydrologicznej wraz z 

uzyskaniem uzgodnień i zatwierdzeń wskazanych w projekcie robót geologicznych, 

     w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy, 

część II: 

e. wykonanie kompletnej obudowy studziennej z wyposażeniem i podłączeniem do istniejącej 

instalacji Stacji Uzdatniania Wody w Ciążeniu, 

w terminie do 38 dni od przekazania przez Zamawiającego projektu podłączenia studni do 

istniejącej SUW w Ciążeniu (projekt podłączenia studni zostanie dostarczony Wykonawcy w 

terminie do 30 dni po odebraniu części I zamówienia), 

 

W ogłoszeniu powinno być: 

 

IV. Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2015r. 

część I:  

a. wykonanie studni głębinowej urządzeniem mechanicznym płuczkowym, 

b. wykonanie pompowań sprawdzających, 

c. wykonanie analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wody surowej, 

     w terminie do 65 dni od daty podpisania umowy, 

część II: 

d. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i sporządzenie dokumentacji hydrologicznej wraz z 

uzyskaniem uzgodnień i zatwierdzeń wskazanych w projekcie robót geologicznych, 
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e. wykonanie kompletnej obudowy studziennej z wyposażeniem i podłączeniem do istniejącej 

instalacji Stacji Uzdatniania Wody w Ciążeniu, 

w terminie do 45 dni od przekazania przez Zamawiającego projektu podłączenia studni do 

istniejącej SUW w Ciążeniu (projekt podłączenia studni zostanie dostarczony Wykonawcy w 

terminie do 30 dni po odebraniu części I zamówienia), 

 

Ponadto do SIWZ załączam Decyzję Starosty Słupeckiego SR.6530.13.2013 z dnia 

20.12.2013r. zatwierdzającą projekt robót geologicznych oraz kosztorys ślepy. 

 

W związku z wprowadzanymi zmianami Zamawiający nie zmienia terminu składania 

ofert. 

             

            

      

        Kierownik ZGK Lądek 

        / - / Sebastian Woźniak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Otrzymują: 

1. adresat 

2. a/a 


