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Zalacznik nr 8 do SIWZ  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA nr ........ /2017
Wdniu ........ 2016 r. w Ladku, miedzy Gmina Ladek ul. Rynek 26, 62-406 Ladek zwanym dalej
»Zamawiajacym" reprezentowanym przez: - Wéjta Gminy Ladek — Artura Migtkiewicza przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy  Ladek -  Anny  Suszki a firma
........................................................ z sledziba w ... przy ul
........................... ,INIP o, REGON Lo, wpisang do Centralnej

Ewidencji 1 Informaciji o Dzialalnosci Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem ...... zwanym w tre$ci  umowy ,,Wykonawca”’, reprezentowanym przez: -

......................................................... zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

I.Przedmiot umowy

§1

1. Na podstawie postgpowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwient publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z pézn. zm), Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach okreslonych
w niniejszej umowie, zadanie pod nazwa;

»lermomodernizacja budynkéw uzytecznos$ci publicznej w Gminie Ladek wraz z Przebudowq
i rozbudows budynku o$wiatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej oraz edukaciji
ogolnoksztatcacej

obejmujace :

1. Kompleksowa, gleboka termomodernizacje energetyczna 4 budynkow uzZytecznosci
publicznej tj.

a) Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Ladku, ul. Pyzderska 31, 62-406 Ladek

b) Szkoly Podstawowej w Ciazeniu , ul. Wolnosci 42a, 62-404 Ladek

o) Szkoty Podstawowej w Ratyniu , Ratyd 15 A, 62-406 Ladek

d) Przedszkola w Dolanach , Dolany 84 a, 62 -406 Ladek

w ramach projektu pn. ,,Termomodernizacja budynkéw uzyteczno$ci publicznej w Gminie Ladek”
wspolfinansowanego ze §rodkéw Buropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Os Priorytetowa 3 ,,Energia”,
Dziatanie 3.2. ,,Poprawa efektywno$ci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej”, Poddzialanie
3.2.1 ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej”

2. Przebudowe i rozbudowe budynku oSwiatowego na pomieszczenia edukacji
przedszkolne;j

w ramach projektu pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku oswiatowego na pomieszczenia edukacii
przedszkolnej wraz 2z wyposazeniem 1 infrastruktura techniczna w Ciazeniu, gmina Ladek”
wspolfinansowanego ze §rodkéw Buropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - O$ Priorytetowa 9
wInfrastruktura dla kapitatu ludzkiego”, Dziatanie 9.3. ,,Inwestowanie w rozwoj infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej ”’, Poddziatanie 9.3.1 ,,Inwestowanie w rozwdj infrastruktury przedszkolnej”

3. Przebudowe i rozbudowe budynku oSwiatowego na pomieszczenie edukacji
ogolnoksztaltcacej
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w ramach projektu pn. ,Przebudowa i rozbudowa budynku o$wiatowego na pomieszczenia edukacji
ogoélnoksztalcacej wraz z wyposazeniem 1 infrastruktura techniczna w Ciazeniu, gmina Ladek”
wspolfinansowanego ze §rodkéw Buropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - O$ Priorytetowa 9
wInfrastruktura dla kapitatu ludzkiego”, Dzialanie 9.3. , Inwestowanie w rozwdj infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej 7, Poddziatanie 9.3.3 ,,Inwestowanie w rozwdj infrastruktury edukaciji ogélnoksztalcacej”

11. Szczegbtowy zakres robot wynika z SIWZ oraz jego zalgcznikéw i obejmuje :

W przypadku kompleksowej, glebokiej termomodernizacji energetycznej 4 budynkéw uzytecznosci
publicznej.

1.Docieplenie budynku z zewnatrz oraz prace towarzyszace tj.:

- docieplenie stropodachow i dachow

- ocieplenie $cian zewnetrznych i §cian fundamentowych wraz z cokolem

- wymiana starej stolarki okiennej 1 drzwiowej,

- wykonanie nowych parapetdw,

- wykonanie nowych opierzen

- wykonanie instalacji odgromowej.

2. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymiang grzejnikéw wraz z ich doborem
1 zaworami termostatycznymi.

3. Przebudowa instalacji elektrycznej

- modernizacja systeméw o$wietlenia w budynkach poprzez zastosowanie o$wietlania LED

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i montazu kompletnej instalacji fotowoltaicznej na wyzej
wymienionych budynkach o§wiaty.

4. Montaz budek legowych dla ptakéw chronionych zgodnie z ekspertyzami ornitologicznymi oraz
przyjecie rozwigzan wskazanych w ekspertyzach chiropterologicznych.

W przypadku przebudowy i rozbudowy budynku os§wiatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolne;
i edukacji ogélnoksztatcacej

- Prace przygotowawcze (wytyczenie projektowanej rozbudowy)

- Roboty ziemne

- Prace instalacyjne zewnetrzne (elektryczne, kanalizacyjne)

- Roboty murarskie i betonowanie

- Prace termomodernizacyjne

- Prace instalacyjne wewngtrzne (inst. elektryczna, co., wod-kan, wentylacja)

- Prace wykoniczeniowe wewngtrzne

- Prace remontowe w cz¢$ci przebudowywane;j

- Prace zewng¢trzne (utwardzenie terenu, ogrodzenie terenu, wykonanie placu zabaw)

III. Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w SIWZ, Zaltaczniku nr 9 do SIWZ oraz
dokumentacji projektowej oddzielnej dla kazdej z trzech czg¢sci zawierajacej:

a)projekt budowlany (opis techniczny) dla kazdego z wyzej wymienionych budynkéw uzytecznosci
publicznej,

b)przedmiary robdt (pomocniczo) oraz

c)Specytikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SSTWIOR)

Dokumenty wymienione wyzej nalezy traktowa¢ jako wzajemnie wyjadniajace si¢ i uzupelniajace w tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznos$ci nie bedzie
to powodowato w zZadnym przypadku ani ograniczenia zakresu Przedmiotu umowy, ani ograniczania
zakresu wymaganej starannosci. SIWZ i oferta Wykonawcy stanowiq integralna czes¢ umowy.

IV. 1.Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialéw (nowych) wlasnych i przy
uzyciu sprzetu Wykonawecy.

2.Materialy i urzadzenia o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane

2
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oraz wymogom projektu. Zastosowane materialy winny posiadaé certyfikaty na znak bezpieczenstwa
(W tym p.poz), atesty, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub
aprobaty techniczna, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodnie z wlasciwymi
przepisami i dokumentami technicznymi . W/w dokumenty Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

podczas kofcowego odbioru przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem nalezytej starannosci

okreslonej w art. 355 kodeksu cywilnego oraz innymi obowiazujacymi przepisami prawa

3.Na kazde zadanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru/ Wykonawca zobowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materialéw: certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci lub

certyfikat zgodnosci z Polska Normga lub aprobata techniczna.

4 Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonywanych z materialéw Wykonawcey na terenie

budowry.

5.Nastepujace badania bedg realizowane przez Wykonawce na koszt wiasny:

a) badania o ktérych mowa w pkt. 4

b) wymagane przez przedstawicieli wlasciwych urzedéw i instytucji proby, badania itp.

6.Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy, badz wykonanie
robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan
wykaza, ze materialy badz wykonanie robdt sa zgodne z umowsg to koszty tych badan obciazaja

Zamawiajacego.

V. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze sztuka budowlana na
podstawie przekazanej dokumentacji, a takze przyjmuje do wykonania roboty, ktére nie sa wyraznie
wymienione w umowie lecz sa konieczne dla prawidlowego zakoficzenia .

II.Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i ptatnosci

§2

1.Za wykonanie robé6t stanowiagcych przedmiot niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy taczne
wynagrodzenie netto — .......... zt, podatek VAT - ......... zt, brutto - ... zt (stownie:

a) Zadanie: ,,Kompleksowa, gleboka termomodernizacja energetyczna 4 budynkéw uzytecznosci
publicznej” wynagrodzenie netto — .......... zt, podatek VAT - ......... zt, brutto - ...

zb (stownie: ..o 29!

b) Zadanie: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku o$wiatowego na pomieszczenia edukacii
przedszkolnej” wynagrodzenie netto — .......... zt, podatek VAT - ......... zl, brutto - ..............
zb (stownie: ... zt)
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¢) Zadanie: ,Przebudowa i rozbudowa budynku oswiatowego na pomieszczenia edukagji
ogoélnoksztalcacej” wynagrodzenie netto — .......... zt, podatek VAT - ......... zt, brutto -

.............. zb (stownie: ... zZh)
2. Przyjeta w wyniku przetargu cena brutto jest wynagrodzeniem ryczaltowym i nie moze by¢ zmieniona.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy wynikajace ze
specyfikacji technicznych, jak réwniez nie ujete w specyfikacjach technicznych, a niezbedne do wykonania
zadania, takie jak: roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu
budowy, koszty utrzymania zaplecza, remontdéw, zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot,
opracowanie projektu organizaciji ruchu na czas realizacji robét, wszelkie oplaty za media, itp.

4. Wynagrodzenie za wykonane roboty platne bedzie przelewem z rachunku Zamawiajacego w terminie 30
dni od daty doreczenia trzech osobnych faktur na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Przy czym w
przypadku zadania b) i ¢) warto$¢ okreslona na fakturze winna obejmowac :

a) zgodnie z dokumentacja projektowa dany zakres w przedmiarze (szkola/przedszkole) wraz z
zagospodarowaniem terenu (ogrodzenie i utwardzenie terenu), gdzie koszty winny stanowi¢ po 50 % dla
kazdego zadania.

b) obstuge geodezyjna, gdzie koszty winne by¢ ujete w wysokosci 50 % warto$ci ustugi w tym zakresie, dla
kazdego zadania.

5. Podstawe wystawienia faktury stanowi protokét odbioru robét, sporzadzony przez strony.

6. Do faktury Wykonawca dotacza protokoét odbioru robét potwierdzajacy przyjecie przez Zamawiajacego
przedmiot umowy.

7.Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy nie przystuguje prawo zadania wyzszego wynagrodzenia.
8.Za roboty wykonane a nie obj¢te przedmiotem zamoéwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

9. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos§é
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Zadne nieoszacowanie,
pominigcie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan projektowych nie moze byé podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego w niniejszym paragrafie.

10.W przypadku koniecznosci podjecia w trakcie realizacji przedmiotu umowy jakichkolwick czynnosci dla
prawidlowej 1 pelnej realizacji umowy, Wykonawca wykona czynnosci w ramach wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

11.Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w szczegdlnosci ze wzgledu na wzrost kosztow produkciji,
wahania kurséw walutowych, wysokos$¢ inflacji, wzrost wskaznikéw cen w produkeji budowlano-
montazowej itp.

12.Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej

pisemnej zgody Zamawiajacego.
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ITI. Podwykonawstwo

§3
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawecy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego podwykonawcy,
dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiazany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzai wobec
podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcdw, z ktérymi wspdlpracuje w zwiazku z realizacja umowy.

3. Wykonawca moze w trakcie realizacji niniejszej umowy zmieni¢ badz zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na
ktérego zasoby powolywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw, o ktorych mowa w rozdziale VIII
SIWZ. Zobowigzany jest w takim przypadku wykaza¢ Zamawiajacemu, iz nowy podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz bylo to wymagane na etapie

postgpowania o zamowienie publiczne.
4. Umowa z Podwykonawca 1 dalszym Podwykonawca

a) Wykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, wraz z szczegétowym
opisem wydzielonej czesci dokumentacji projektowej objetej umowsa o podwykonawstwo.

b) Zamawiajacy w terminie do 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany.

¢) Niezgloszenie pisemnych zastrzezed do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza si¢
za akceptacj¢ projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

d) Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

e) Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia, niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

f) Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane 1 do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

@) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezeni do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, 7 dniowy termin, o ktérym mowa powyzej

liczy si¢ od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

h) Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5
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% warto§ci umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego. Wylaczenie to nie dotyczy uméw o
wartos$ci wickszej niz 50.000,00 zt.

1) Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie cz¢sci zamdwienia zleconej Podwykonawcy , badz dalszemu Podwykonawecy.
W przypadku przekroczenia terminu Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umowne;j.

j) Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnosé z oryginatem podmiot przedktadajacy.

k) Obowiazki Wykonawcy w zakresie uméw z Podwykonawcami dotycza takze uméw Podwykonawcow z
dalszymi podwykonawcami. Integralna czescia takich uméw winna by¢ zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcs winna stanowi¢ takze:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie odpowiednio robét budowlanych,
ktére odpowiadaja cz¢sci zaméwienia okreslonego umows zawarts pomigdzy zamawiajacym a wykonawca

2) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci jaki wynika z umowy zawartej pomigdzy zamawiajacym a wykonawca

3) okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
wykonawcy wobec zamawiajgcego

4) podwykonawca, lub dalszy podwykonawca winien okazaé si¢ posiadaniem wiedzy i do§wiadczenia
odpowiadajacych proporcjonalnie co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu wymaganym od wykonawcy w
zwiazku z realizacja umowy, a takze dysponowaé odpowiednim personelem i sprzetem, ktory gwarantowaé
bedzie prawidlowe wykonanie podzleconej czesci umowy, proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajacym wymaganiom stawianym wykonawcy

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowiazani do przedstawienia zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentdéw o$wiadczen i wyjasnient dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

6.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy i obowiazujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada
za dzialania 1 zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw jak za wlasne.

VI. Obowiazki stron

§4
1.1.Zamawiajacy zobowiazuje sig, iz:

a) Przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy wraz z pozwoleniem na budowe do
dnia rozpoczecia robot.

b) Przekaze protokolarnie  Wykonawcy w dniu podpisania umowy  dokumentacje
projektowa w1 egzemplarzu, ktéry okredla przedmiot umowy w ramach prowadzonego
zamoéwienia wraz z o$wiadczeniem o jej kompletnosci.
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c) Zapewni nadzor inwestorski ~w osobie: Inspektor

nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo Budowlane wraz
z obowigzkiem dokonywania rozliczent finansowych budowy.

oraz ze
d) Zapewni sprawowanie nadzoru ornitologicznego.
e) Protokolarnie dokona odbioréw czeSciowych 1 ostatecznego.
f) Terminowo ureguluje naleznosci wobec Wykonawcy.

2.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do biezacej kontroli robét i dokumentdéw wymaganych przepisami
prawa. Podczas odbioréw Zamawiajacy sprawdza czy roboty zostaly wykonane zgodnie z zamoéwieniem,

wymogami technicznymi, dokumentacja i obowiazujacymi przepisami prawa .
11. Wykonawca zobowigzuje si¢ do :
a) wyznaczenia kierownika budowy w osobie , ktory jest

zobowigzany do dokonywania niezbednych wpiséw w dzienniku budowy oraz innych zadan
wynikajacych z prawa budowlanego.

b) dokonania, w formie zapisu w Dzienniku Budowy oraz pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego, zgloszenia gotowosci do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

c) zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiajacego o zakofczeniu wykonania catosci
robét - w dniu zakoficzenia robot,

d) zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiajacego o gotowosci do odbioréw robot,

e) prowadzenia Dziennika Budowy,

f) ponoszenia pelnej odpowiedzialnodci za przekazany teren robét, w tym wyznaczenie
osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie terenu rob6t w kazdym dniu po ich zakoniczeniu,

g) przestrzegania termindéw okreslonych w niniejszej umowie,

h) umozliwienia wstgpu na teren robét pracownikom organu nadzoru budowlanego oraz
przedstawicielom Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru,

i) przerwania prac w przypadku znalezienia gniazd zajetych przez ptaki na podstawie
pisemnych zalecenl ornitologa do czasu usunigcia gniazd po zakofczeniu okresu legowego

j) wspOlpracy z ornitologiem bedacym przedstawicielem Zamawiajacego,

k) uwzglednienia wynikéw nadzoru ornitologicznego podczas podejmowania prac

termomodernizacyjnych, w szczegélnosci w sytuacji oznaczenia stron elewacji budynku, na
ktérych mozna bedzie podjaé prace termomodernizacyjne

) informowania na kazde zadanie Zamawiajacego o postepie prac w ciggu 2 dni od dnia
zgloszenia takiego zadania przez Zamawiajacego,

m) $cistej wspolpracy z inspektorem nadzoru,

n) natychmiastowego podjecia prac na stronach elewacji budynku, na ktérych wykonanie

zezwolil ornitolog,

0) skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci: dokumentacje
powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, protokoly badan i sprawdzed,
protokoly technicznych odbioréw, instrukcje obstugi i eksploatacji, dziennik budowy,
za$wiadczenia wlasciwych jednostek i organdéw wymagane przepisami i dokumentacija projektowa,
niezbgdne §wiadectwa kontroli jakosci, o§wiadczenia kierownika budowy,

p) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz majatku Zamawiajacego
— naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt,

1. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ m.in. do:

a) zorganizowania terenu robot w sposob zapewniajacy prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy z
zachowaniem obowigzujacych przepisow bhp i p.poz.,

b) uporzadkowania terenu robét po zakoniczeniu prac i przekazania go Zamawiajacemu,

¢) opracowania dokumentacji powykonawczej obejmujacej zakres robot,

7
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d) przestrzegania przepiséw bhp 1 p.poz w tym oplacenie kar za niedopelnienie tych wymagan,

¢) koordynowania prac wykonywanych przez podwykonawcéw, ponoszenia odpowiedzialnosci za
bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie robot,

f) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wobec oséb trzecich, powstale w wyniku wykonywania
czynnosci zwigzanych z realizacjq przedmiotu umowy,

@) ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratq débr fizycznych i
uszkodzeniem ciata lub $miercia uczestnikéw robét podcezas 1 w konsekwencji wykonywania przedmiotu
umowy, a w szczegdlnosci odpowiedzialnosci odszkodowawczej,

h) opracowania w dwdéch egzemplarzach wymaganych dokumentéw odbioru ostatecznego robét,

i) usuwania wad i usterek w okresie gwarancji,

j) utrzymania terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych materialéw, odpadkéw
oraz $mieci z udokumentowaniem miejsc sktadowania odpadéw lub ich utylizacji,

k) przywrécenia po zakofczeniu robét terenu budowy oraz terenu stanowigcego zaplecze budowy do
stanu przewidzianego w projekcie lub do stanu pierwotnego,

1) biezacego informowanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakosciowych préb na budowie,

m) informowania na pi§mie lub zapisem w dzienniku budowy Zamawiajacego, o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie zaniku roboét zanikajacych, na 3 (trzy) dni przed przewidywanym ich
zakryciem lub zaniknigciem. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Zamawiajacego,
zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbgdne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt,

n) przekazanie Zamawiajacemu sprawdzonej 1 zatwierdzonej uprzednio przez Zamawiajacego,
dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi i protokétami pomontazowymi,

0) strzezenie mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do
daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu protokolem koncowego odbioru i zlikwidowania
zaplecza budowy,

p) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich decyzji 1 uzgodnienn niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie oraz uczestniczenia w procedurze odbiorowej przebudowywanego obicktu.

2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za teren prowadzonych robét od daty przejecia terenu robét do
czasu jego oddania Zamawiajacemu po uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie, na zasadach
przewidzianych prawem budowlanym, a w szczegdlnoéci jest zobowigzany do:

a) przestrzegania zasad pracy obowiazujacych na terenie Zamawiajacego;

b) skoordynowania wykonawstwa wszystkich robét objetych Przedmiotem Umowy;

c) ochrony mienia oraz przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych na terenie budowy i zaplecza
socjalnego budowy;

d) przestrzegania porzadku i czystosci wymaganych odpowiednimi przepisami,

e) pokrycia wszelkich kosztéw utrzymania obiektu w budowie.

3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania wlasne i swoich
pracownikéw oraz podmiotéw, ktérymi si¢ postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje przedmiot

umowy.

4.Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcg lub
podwykonawcg na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych prace okreslone w wykazie oséb .

— w zakresie realizacji zamowienia w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

— Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z pézn. zm.).

a) Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy
w/w wykaz 0s6b zatrudnionych przy realizacji zaméwienia na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem czynnosci jakie beda oni wykonywad, w zakresie czynno$ci jakie okreslit zamawiajacy,
w sposéb nie naruszajacy przepiséw o ochronie danych osobowych (nazwisko i imi¢ oraz zakres

czynnosci).
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b) Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spelnienia przez
Wykonawce powyzszego wymagania , w szczegélnodci poprzez zlecenie kontroli Pafistwowej
Inspekeji Pracy lub poprzez zadanie dowodéw potwierdzajacych zatrudnienie w/w oséb na

umowe O prace.

c) W przypadku gdy wynik kontroli wykaze brak zatrudnienia w/w 0s6b na umowg o prace

Zamawiajacy naliczy kary umowne wskazane w § 7 ust.1 pkt 9

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowal w czasie realizacji
przedmiotu umowy wobec Zamawiajacego 1 0s6b trzecich.

6. Wykonawca pokryje koszty zwigzane ze zuzyciem wody, energii elektrycznej oraz innych mediéw na cele
prowadzonych robét, zaplecza budowy, organizowania terenu budowy ochrony mienia itp. Wykonawca
pokryje takze koszty przesylu mediéw urzadzen oraz w przypadku dokonania instalacji urzadzenia

stuzacego odrebnego wykazania ilosci dostarczonych mediéw — koszt takiej instalacji.

7. Na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 1 dnia od przedstawienia takiego zadania Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ mu, na wskazane materialy, surowce i urzadzenia, dokumenty dopuszczajace je
do uzytkowania lub obrotu, zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych oraz systemie oceny

zgodnosci.

8.Brak dokumentéw wymienionych w ust. 7 bedzie podstawa do odmowy zatwierdzenie przez
Zamawiajacego odbioru i zakoficzenia robét i spowoduje wstrzymanie zaplaty Wynagrodzenia do czasu
uzupelnienia przez Wykonawce tych dokumentéw.

9.7 zastrzezeniem dalszych postanowien Umowy Wykonawca zobowiazany jest w szczegélnosci do
bezzwlocznego powiadamiania Zamawiajacego o wszelkich mozliwych wydarzeniach i okoliczno$ciach
mogacych wplyna¢ na opdznienie robét oraz w razie zaistnienia takiej potrzeby wykonanie na koszt
wlasny prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczestwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii,

10.Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak odwodnienia,
linie telefoniczne, elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi, cieplociggi i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwick wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzié istniejace instalacje.

11.Kazdorazowo, przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca wykona kontrolne wykopy.
Wykopy bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢
zagrozenie bezpieczefistwa ruchu, Zycia i bezpieczefstwa publicznego.

12.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw, wodociagéw 1 gazociagdw,
cieplociagbw, stupéw 1 linii energetycznych teletechnicznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i
instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a

takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Zamawiajgcego.

13.Wykonawca bedzie zobowiazany w imieniu Zamawiajacego uzyskaé wszelkie konieczne zgody i
zezwolenia wladz lokalnych, przedsigbiorstw sieciowych i posiadaczy nieruchomosci, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie
uzgodnien poczynionych z Zamawiajacym.
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14.Wykonawca winien wykona¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia
zawartym w SIWZ. W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych
opisanego przedmiotu zamdwienia Wykonawca winien powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie w celu

otrzymania niezbednych wyjasnien.

15.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnosé, stabilnos¢ i bezpieczefistwo wszystkich dziatan na
terenie budowy oraz wszystkie technologie prowadzenia prac. Na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca przedlozy szczegéltowy opis organizacji i technologii, ktére zamierza stosowal dla
wykonywania robét. Do raz ustalonych organizacji i metod nie beda wprowadzane zadne istotne zmiany

bez uprzedniego powiadomienia i zgody Zamawiajacego.

16. Do stosowania sprzetu 1 materialéw oraz zaangazowania personelu Wykonawce obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

a) Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez Wykonawce przy pomocy personelu wskazanego w
Ofercie. W przypadku zlozenia przez Wykonawce propozycji dokonania zmiany oséb z personelu
Wykonawcy, Zamawiajacy zaaprobuje zastagpienie podstawowego personelu. Jezeli Zamawiajacy zwroci sig
do Wykonawcy z zadaniem odsunigcia od wykonywania Przedmiotu Umowy okreslonej osoby, ktéra
nalezy do personelu Wykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciagu
7 dni opusdci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wplywu i zwigzku z czynno$ciami
zwiazanymi z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. Przed uplywem terminu 7 dni od otrzymania zadania
Wykonawca przedstawi propozycj¢ dokonania zmiany tej osoby. Zamawiajacy zaaprobuje zastapienie tej
osoby.

b) Wykonawca bedzie przestrzegal obowiazujacego prawa pracy, odnoszacego si¢ do personelu
Wykonawcy.

¢) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caly sprzet Wykonawcy. Przyjmuje sig, ze sprzet Wykonawcy
dostarczony na teren budowy jest przeznaczony wylacznie do wykonywania Przedmiotu Umowy.

d) Wykonawca jest zobowiazany przechowywac i zabezpiecza¢ na wlasny koszt urzadzenia i materialy
zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza si¢ za zawarte w
Wynagrodzeniu i z tego tytulu Wykonawcy nie nalezy si¢ zadne dodatkowe wynagrodzenie. Dostawa
materiatow 1 urzadzen na plac budowy musi by¢ poprzedzona przekazaniem przez Wykonawce
Zamawiajacemu zaleced producenta odno$nie ich skladowania oraz zaakceptowaniem przez
Zamawiajacego miejsca, na ktérym urzadzenia 1 materialy bedg sktadowane.

¢) Wszelkie urzadzenia i materialy nalezy sktadowa¢ w miejscach przeznaczonych do ich skladowania, przy
czym niedopuszczalne jest ich skladowanie bez zabezpieczenia lub zabezpieczonych prowizorycznie.
Zamawiajacy bedzie uprawniony w kazdej chwili do skontrolowania, w jaki sposob Wykonawca
przechowuje materialy i urzadzenia. Sktadowanie w zaden sposéb nie moze powodowaé uszkodzenia lub
obnizenia parametréw technicznych materialéw lub urzadzen. Zamawiajacy moze zadaé zmiany miejsca
lub sposobu skladowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwos$¢ uszkodzenia lub obnizenia parametréw
technicznych.

V. Terminy realizacji zadania

§5

1. Wszystkie roboty wynikajace z niniejszej umowy i dokumentéw stanowiacych jej zalaczniki Wykonawca
wykona w terminie od dnia podpisania umowy do 31.08.2017 r z zastrzeZeniem ze prace we
wnetrzu budynkéw oswiatowych nalezy wykonac po dniu 15.06.2017.

2. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru konficowego lub cze¢Sciowego robét Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza, o ktéorej mowa w § 4 wust. II pkt 1n.
3. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze roboty zostaly zakoficzone i nie bedzie mial zastrzezen co do kompletnosci
i prawidlowosci dokumentacji powykonawczej (kompletny operat kolaudacyjny) w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy datg odbioru koficowego lub czg¢sciowego robot.

4. W przypadku gdy Wykonawca: 1) zlozy z wnioskiem o dokonanie odbioru niekompletna lub wadliwa
dokumentacj¢ powykonawcza, 2) nie wykonal catosci robét objetych wnioskiem o dokonanie odbioru,
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Zamawiajacy zwraca Wykonawcy wniosek o dokonanie odbioru, wraz z pisemnym uzasadnieniem
faktycznym zwrotu.

5. Po sprawdzeniu kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej Zamawiajacy zwoluje
komisj¢ odbiorowg — odbiér konicowy lub cz¢$ciowy powinien nastapi¢ nie pézniej niz w ciagu 21 dni od
daty zlozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku o dokonanie odbioru.

6. W przypadku zwrotu wniosku o dokonanie odbioru, o ktérym mowa w ust. 4, termin o ktérym mowa
w ust. 5 nie ma zastosowania.

7. Data zlozenia wniosku, na skutek ktérego nastapil odbior robot, jest data zakoniczenia prac objetych
umowa.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, usterki, uszkodzenia dajace si¢ usunad, to
Zamawiajacy moze odmdwié¢ przyjecia przedmiotu umowy okreslajac jednoczesnie termin usunigcia
wad/wady, usterek, uszkodzei i ponownego odbioru.

1) jesli wada/wady jest usuwalna — odmowy odbioru do czasu usunigcia wad albo odbioru z
wyszczegolnieniem wad i terminem ich usunigcia w zaleznosci od wystepujacych wad wedlug uznania
Zamawiajacego. Termin usunigcia wad/wady wyznacza Zamawiajacy.

2) jesli wada/wady sa nieusuwalne i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru,

9. Jesli wada/wady ujawnia si¢ po zakofczeniu czynnosci odbiorowych, Wykonawca ma obowiazek ich
usunigcia w ciggu 3 dni od dnia zgloszenia Zamawiajacego albo w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego. Dopelnienie tego obowigzku nie spowoduje naliczenia kar. W przypadku niedopelnienia
tego obowiazku zostana naliczone kary umowne, zgodnie z § 8 ust.1 pkt.2

VI. Odbiory przedmiotu umowy.

§6

1. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru —
skwitowanie tej czynno$ci nastgpuje poprzez dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy — w
terminie nie dluzszym niz 3 dni liczac od daty zgloszenia robét zanikajacych przez Wykonawce.

2. Strony dopuszczaja odbiory cze$ciowe elementéw robét, stanowiacych odrebng catosé. Wykonawca
kazdorazowo zglasza dokonujac wpisu do dziennika budowy, a Zamawiajacy dokonuje odbioru
niezwlocznie (jednak nie pézniej niz w terminie nie przekraczajacym 4 dni), tak aby nie powodowac
przerw w wykonywaniu robé6t bedacych przedmiotem umowy — réwniez dokonujac wpisania do dziennika
budowy ustaled, przez upowaznionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla dokonania odbioru
czgsciowego Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w
szczegolnosci dokumenty wskazane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

. Dokonanie odbioru cze¢sciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez onawc azu
3. Dok db e o tepuj podst ad o Wyk ¢ ,,Wyk

robét wykonanych czgsciowo” potwierdzonego przez upowaznionego inspektora nadzoru. Wykaz ten
powinien by¢ sporzadzony na podstawie stopnia zaawansowania robot oraz rodzaju robét wskazanych w

specyfikacji technicznej.

4. Odbiér kofcowy nastepuje po catkowitym zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy, na podstawie zlozonego Zamawiajacemu wniosku Wykonawcy o dokonanie
odbioru konicowego.

Do wniosku o dokonanie odbioru konicowego Wykonawca zalacza ponadto:
- oryginal dziennika budowy,

- o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenu,

- protokotly badan i sprawdzenq,
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- kompletna dokumentacje powykonawczgq — potwierdzona przez projektanta i inspektora nadzoru oraz
instrukcje obstugi i eksploataciji obiektu, instalacji i urzadzen,

- o$wiadczenie podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) , ze ich roszczenia finansowe za wykonane
roboty w tym zadaniu zostaly zaspokojone,

- dokumenty gwarancyjne,

- liste wszystkich podwykonawcow przy udziale ktérych wykonywal przedmiot umowy.

- inne dokumenty wynikajace ze Specyfikaciji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robét.

4. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi w terminie do 7 dni liczac od daty przyjecia przez
Zamawiajacego bez uwag wniosku Wykonawcy, zawierajacego zgloszenie do odbioru konicowego
wykonania rob6t budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy. W czynnosciach odbioru

koficowego uczestnicza kierownik budowy, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego.

5. Z czynnosci odbioru koficowego zostanie sporzadzony protokédl, ktéry zawieraé bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru koficowego.

6. Jezeli w toku czynno$ci odbioru kofcowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy pomimo
zgloszenia robdt budowlanych do odbioru koficowego przez Wykonawce 1 przyjecia zgloszenia przez
Zamawiajacego, nie jest gotowy do odbioru z powodu nie wykonania wszystkich rob6t budowlanych lub
wadliwego wykonania robét budowlanych, to Zamawiajacy odmoéwi przeprowadzenia procedury odbioru
z winy Wykonawcy. Wowczas Wykonawca pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego

z umowy od dnia zgloszenia do odbioru.

7. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstalych z przyczyn obciazajacych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
zadania usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w  okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci

lub wad ponosi Wykonawca.

8. Jezeli Wykonaweca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust 7 Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

9. Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badas, odkry¢ lub
ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt

Wykonawcy.

VII. Gwarancja

§7

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy, ktérej termin
rozpoczyna bieg z dniem podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru kofdcowego przedmiotu umowy, a
konczy sie po uplywie ......... miesiecy liczac od daty dokonania odbioru kofcowego przedmiotu umowy.
2. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach i usterkach w terminie 7 dni od
ich stwierdzenia wraz z podaniem terminu ich usuniecia.

3. Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wad i usterek w terminie okreslonym przez Zamawiajacego
lub jedli takiego terminu nie wyznaczy, nie p6zniej niz w terminie 3 dni od daty zgloszenia usterki.

4. Okres gwarancji dla naprawianego elementu biegnie na nowo od dnia naprawy rzeczy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi na podstawie kodeksu cywilnego, moze powierzyc¢
usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczenia dodatkowego terminu nie krétszego niz 3 dni roboczych.
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5. W razie stwierdzenia w toku czynnoéci odbioru lub w okresie gwarancji wad nieistotnych nie nadajacych
si¢ do usunigcia, Zmawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej lub technicznej obiektu.

6. Pozostate warunki gwarancji okresla karta gwarancyjna, stanowiaca integralng cze$¢ umowy- Zalacznik
nr 2.

VIII. Kary umowne

§8

Strony postanawiaja ,ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia kary umowne, ktére beda
naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:

1.Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 5 niniejszej umowy, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki.

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad,

3) z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego za przedmiot odbioru,

4) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego,

5) za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 2 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwloki,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany 10 000 zl. (stownie: dziesigé tysiecy ztotych 00/100 ) za kazdy
nieprzedlozony projekt umowy,

7) za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany 20 000 zl. (stownie: dwadziescia tysigcy ztotych 00/100) za kazda nieprzedtozona kopie umowy
lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaplaty we wskazanym przez zamawiajacego terminie — w wysokosci 5 000,00 z1. (stownie: pigé
tysiecy ztotych 00/100).

9) za wynik kontroli ktory wykaze brak zatrudnienia oséb wykonujacych prace okreslone w wykazie , na
umowe o prace —w wysokosci 5 000,00 zt. (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100).

2.W razie zwloki w usuni¢ciu wad w uzgodnionym terminie o ktérym mowa w § 5 pkt 9 umowy kara
ulega podwyzszeniu o 50% liczac od dnia uplywu terminu dodatkowego.

3.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ potracenia kar umownych z faktury wystawionej przez
Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5.Nie zastosowanie si¢ Wykonawcy do obowiazku usunigcia w wyznaczonym terminie ustalonych wad z
winy Wykonawcy, spowoduje usunigcie ich przez Zamawiajacego na koszt i odpowiedzialno§é Wykonawcy.

IX. Ubezpieczenie

§9

1.Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia budowy i roboét z tytulu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w

zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.

2.Ubezpieczeniu podlegaja w szczegblnosci:
a) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonaniem rob6t —od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu, powodzi,
deszczu nawalnego i innych zdarzen losowych.
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b) odpowiedzialno§¢ cywilna  za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow

dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3.Jezeli Wykonawca nie dopetni zobowiazania ubezpieczenia budowy i robét dziata na swoje ryzyko i
odpowiedzialnos¢.

X . Zmiana postanowiefl umowy
§ 10

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia moga by¢ dokonane wylacznie w formie pisemnego aneksu do
niniejszej umowy podpisanego przez obie strony. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany
postanowienn umowy wylacznie w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznodci
wymienionych ponizej:

1) zmiana terminu wykonania umowy bedaca nastepstwem dzialania o0séb trzecich lub organow
administracji , w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sa zobowiazane na mocy przepiséw prawa;

b) odmowg wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnied itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce;

c) konieczno$cig uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérej
nie przewidywano przy zawarciu umowy,

d) koniecznoscia zaspokojenia roszczed lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spolecznych lub
zawodowych nie artykulowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreSlenia w chwili zawierania
umowy,

2) w przypadku wystgpienia zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy;

3) zaistnienie zdarzenia o charakterze sily wyzszej, tj. zdarzenia, ktoérego wystapienie jest niezalezne od
Stron 1 ktéremu nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, a w szczegdlnosci: wojny,
stany nadzwyczajne, kleski zywiolowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu umowy;

4) zmiana terminu wykonania ze wzgledu na nie stawienie si¢ sprawujacego nadzor inwestorski w miejscu
wykonywania prac.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowiefl zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty wynikajacych w szczegdlnosci z(e):

a) zmian projektowych,

b) brakéw lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,

¢) wyjatkowo niesprzyjajacych i nieprzewidzianych warunkow fizycznych,

d) zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania robét,

e) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw klimatycznych,

f) nieprzewidywalne braki mozliwosci uzyskania dostaw ze wzgledu na zaniechanie lub

nieterminowe wykonanie ustugi przez dostawce,

@) rezygnacji czesci robot lub koniecznosci wykonania robét zamiennych,

h) zmian w kolejnosci 1 terminach wykonywania robdt budowlanych, zwigzanych m.in. z zaleceniami
ornitologa,

i) zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiajacego,

j) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robét, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy

k) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, a w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych
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lub blednie zinwentaryzowanych sieci, czy instalacji, a takze znalezisk archeologicznych czy wystepowania
niewybuchéw.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia, o ktérych mowa w ust. 2, stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

4. Wszystkie okolicznosci o ktérych mowa w ust. 2 moga spowodowaé zmiang¢ wynagrodzenia. W takim
wypadku Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej
rob6t z uwzglednieniem cen z kosztorysu ofertowego.

5. O wszelkich zadaniach zmiany umowy, Zamawiajacy powiadamia inspektora nadzoru, ktéry opiniuje je
w terminie 3 dni od dnia otrzymania zadania zmiany. Po zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy i terminie
podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

6. Wszelkie zmiany umowy dokonywane sg pisemnie pod rygorem niewaznosci.

XI. Odstgpienie od umowy
§11

1.Poza okolicznosciami przewidzianymi w przepisach prawa, Zamawiajacemu przystuguje prawo do
odstapienia od umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

b) gdy zostanie ogloszona upadtosc lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

¢) gdy zostanie dokonane zajecie majatku Wykonawcy, uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu umowy,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego
do ich rozpoczecia,

¢) gdy Wykonawca nie kontynuuje rob6t pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

f) gdy Wykonawca przerwal realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dluzej niz 7 dni,

@) w sytuacji gdy Wykonawca wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznodci nie bedzie
mégl spetnié swoich zobowigzan umownych wobec Zamawiajacego,

h) gdy Wykonawca nie przystapil do odbioru terenu budowy dtuzej niz 7 dni od dnia, w ktérym odbidr
ten mial by¢ wykonany,

i) w razie konieczno$ci 2 krotnego dokonywania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich platnosci na sume¢ wicksza niz 5% warto$ci umowy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o§wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez kazda ze stron, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
wylacznie w tej czgsci, ktéra odpowiada prawidlowo zrealizowanej czgsci

przedmiotu umowy.

4. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obowigqzuja nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi
szczegolowy protokdt inwentaryzacji robot wykonanych 1 przerwanych wg stanu na dziefi odstapienia,

b) po sporzadzeniu szczegblowego protokotu inwentaryzacji rob6t wykonanych i przerwanych
Wykonawrca:

b.1. zabezpieczy przerwane roboty,

b.2. zglosi Zamawiajacemu w terminie 7 dni gotowos$¢ do odbioru robét wykonanych, przerwanych oraz
zabezpieczajacych,

¢) Zamawiajacy dokona w terminie 14 dni odbioru robét prawidlowo zrealizowanej czesci przedmiotu
umowy,

d) dziert odbioru przerwanych robét bedzie dniem zdania terenu robot.

e) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra
jest powodem odstapienia od umowy
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f) wykonawca nie pézniej niz w ciggu 14 dni od daty odbioru prawidlowo wykonanych prac usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

XII. Postanowienia konicowe

§12
Integralng czescia niniejszej umowy sa:
1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz z zatacznikami,
2) Oferta wykonawcy,
3) Wzér gwaranciji jakosci.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umows maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 1. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.) przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz.121 ze zm.).

§ 14

Wszelkie spory wynikle powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony beda staraly si¢ rozstrzygnaé
w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiggni¢cia porozumienia poddane zostang rozstrzygnigciu Sadu
Powszechnemu wlasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

§15
Wykaz zatacznikdéw do umowy:

1. os§wiadczenie kierownika budowy o podjeciu obowiazkéw-zatacznik nr 1
2. Wz6r gwarancji jakosci — zatgcznik nr 2

Zamawiajacy: Wykonawrca:
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GWARANCJA JAKOSCI
........................................ z siedziba W ... przy Ul Lo
NIP ... , REGON ................... , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem ...... , jako Wykonawca

przedmiotu umowy pn.:

»Termomodernizacja budynkéw uzytecznos$ci publicznej w Gminie Ladek wraz z Przebudowa i
budowg budynku o$wiatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej oraz edukaciji
ogolnoksztatcacej

obejmujacag :

1. Kompleksows , gleboka termomodernizacje energetyczna 4 budynkéw uzytecznosci publicznej
.

a) Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Ladku, ul. Pyzderska 31, 62-406 Ladek

b) Szkoly Podstawowej w Ciazeniu , ul. Wolnosci 42a, 62-404 Ladek

o) Szkoty Podstawowej w Ratyniu , Ratyd 15 A, 62-406 Ladek

d) Przedszkola w Dolanach , Dolany 84 a, 62 -406 Ladek

w ramach projektu pn. ,,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej w Gminie Ladek ”

wspotfinansowanego ze §$rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - O§ Priorytetowa 3
»Energia”, Dzialanie 3.2. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej”,
Poddziatanie 3.2.1 ,, Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznej”.

2. Przebudowe i rozbudowe budynku o§wiatowego na pomieszczenia edukacii przedszkolne;j
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w ramach projektu ,, Przebudowa i rozbudowa budynku o$wiatowego na pomieszczenia edukacji
przedszkolnej wraz z wyposazeniem 1 infrastrukturg techniczna w Ciazeniu, gmina Ladek”
wspotfinansowanego ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - O$ Priorytetowa 9
mlnfrastruktura dla kapitatu ludzkiego” , Duziatanie 9.3. ,Inwestowanie w rozwdj infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej 7, Poddziatanie 9.3.1 ,,Inwestowanie w rozwéj infrastruktury przedszkolne;”.

3. Przebudowe i rozbudowe budynku o§wiatowego na pomieszczenie edukacji ogélnoksztatcacej

w ramach projektu ,, Przebudowa i rozbudowa budynku o$wiatowego na pomieszczenia edukacji
ogoblnoksztalcacej wraz z wyposazeniem i infrastruktura techniczna w Ciazeniu, gmina Ladek”
wspolfinansowanego ze S$rodkéw Buropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - O§ Priorytetowa 9
nHlnfrastruktura dla kapitatu ludzkiego” , Duziatanie 9.3. | Inwestowanie w rozwdj infrastruktury

»

edukacyjnej 1 szkoleniowej ”, Poddzialanie 9.3.3 ,Inwestowanie w rozwdj infrastruktury edukacji

ogoélnoksztatcacej”.

gwarantuje, ze wykonane roboty oraz dostarczone przez nas materialy nie maja wad konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajacych z bledéw technologicznych i zapewniaja bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie wykonanego przedmiotu umowy.

1. Na dostarczone i wbudowane urzadzenia i materialy a takze wykonane roboty udzielam .....-

miesigcznej gwarancji liczac od dnia podpisania protokolu koficowego odbioru robét.

2. W okresie gwarancji usun¢ wady lub wymieni¢ wadliwg rzecz na wolna od wad — wg wyboru
Zamawiajacego — na wlasny koszt, w terminie 14 dni po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od
Zamawiajacego.

3. Jezeli Wykonawca nie podejmie czynno$ci w terminie 14 dni, Zamawiajacy bedzie miat prawo usunad je
we wlasnym zakresie lub powierzy¢ ich usunigcie osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy:
........................................ zsiedzibaw .........oogprzyul Lo

................................................................... miejscowos¢, data
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