SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC ELEKTROENERGETYCZNA

Zadanie inwestycyjne: .: ,Przebudowa drogi gminnej w m. Lad gmina Ladek”
Adres obiektu: Gmina Ladek

Inwestor: Gmina Ladek, 62-406 Ladek, ul. Rynek 26



CZESC ,A” WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan
wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére
zostang wykonane w ramach inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Lad gmina Ladek”
opracowanego na zlecenie Gminy Ladek, ul. Rynek 26.

Zakres prac przewidziany do wykonania:

- roboty elektryczne

1.2. Zakres stosowania STWiOR.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdw przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w pkt. 1.3.1i11.0.

1.3. Zakres Robat objetych STWiOR.
Zakres prac objetych niniejszg STWIOR i dokumentacjg projektowg podano ponizej.

1.3.1. Podstawowe dane charakteryzujace inwestycje: ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Lad
gmina Ladek”.
roboty elektryczne

1.4. Kody roboét.

Wedtug Rozporzadzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zaméwien (CPV) dla przedmiotowej inwestycji wyrdznia

sie nastepujace kody robdt:

- 45316100-6 Oswietlenie ulicy

- 45316100-6 Pomiary

1.5. Ogdine Wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Uzyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdt wymienione ponizej okreslenia podstawowe nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy
Nadzorem inwestycyjnym, Wykonawcg i Projektantem.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inspaktora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Przedmiar Robot — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania



Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowa, i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
je$li przedziat toleranciji nie zostat okreslony, to zgodnos¢ z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robdt.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robdt,
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet STWIOR, lokalizacje i wspétrzedne punktow osnowy
gtéwnej oraz reperdw. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
dokumentdw i punktow geodezyjnych do chwili odbioru koricowego robot.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera wszelkie niezbedne plany, rysunki, obliczenia, przedmiary i
dokumenty wg zataczonego wykazu kompletnosci pozwalajace na okreslenie lokalizacji i charakteru
robét i ich wykonanie.

1.5.3. Zgodnos¢ robodt z dokumentacja projektowa i STWIOR.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a Wymagania wyszczegéinione
chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i
STWIOR. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okre$lonymi
Wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
STWIOR i wptynie to na niezadowalajgcq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace i informacyjne, w tym tablice, ogrodzenia,
porecze, odwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze
jest witaczony w cene umowng. Wszelkie powyzsze urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania robét Wykonawca bedzie:



* podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania; stosujac sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdiny wzglad na odpowiednia lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk i
drég dojazdowych.

* stosowac bedzie wszelkie Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg skfadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.



Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaC prace zwigzane z utrzymaniem nie pdzniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelki koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie za
wykonanie zamdwienia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. W sposob ciggly bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i innych
odnosnych dokumentdw.

2.0. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz
powinny odpowiadac:

- polskim normom,

- wymaganiom dokumentaciji projektowej oraz STWIOR,

- wymogom wyrobow dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prdbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatbw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg
Wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wtasciwos¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je$li Inspektor Nadzoru zezwoli



Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z Wymaganiami. Wynik tych kontroli bedzie podstawg

akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru

bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni materiatow beda zachowane nastepujace warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji zamdwienia.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniejzmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji
projektowej, STWIOR, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalern w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacii
projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

4.0. TRANSPORT.

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw, sprzetu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
witadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na ,Swiezo” ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora



Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtadciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg na wykonanie zaméwienia
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa, Wymaganiami STWIOR, PZJ, projekiu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt beda oparte na Wymaganiach sformutowanych w umowie (kontrakcie),
Dokumentacji Projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Dokumenty budowy.

6.1.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonafa zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegdlnych elementow robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,



- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- czesciowych i ostatecznych odbiordw robét,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy

obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma

uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robot.

6.1.2. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.1.3. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét.

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowg i STWIOR w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét i kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i 0 terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi
Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w przedmiarze robdt,
kosztorysie lub gdzie indziej w STWIOR nie zwolnig Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Jesli STWIOR dla danych robét i materiatéw nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w metrach
szesciennych jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj; powierzchnie wyliczane bedg w metrach
kwadratowych jako iloczyn dtugosci i szeroko$ci obiektdw; ilodci, kidre majg by¢ obmierzone wagowo,
bedg wazone w tonach lub kilogramach; dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami
skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej zgodnie z



Wymaganiami STWIOR. Obmiaru Robdt nalezy dokonywa¢ w jednostkach miary podanych w
poszczegdlinych Specyfikacjach Technicznych z doktadno$cig i w sposob okreslony w przedmiarze
rob6t i odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych, stanowigcych podstawe sporzadzenia
przedmiaru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly
okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich STWIOR roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czeSciowy,

- odbior korcowy,

- odbidr ostateczny.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowa, STWIOR uprzednimi uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy.



Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie
(dokumentach kontraktowych), liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
rob6t i przyjecia dokumentéw wymienionych w pkt. ,Dokumenty do odbioru koncowego”.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robo6t z dokumentacja projektowa i STWIOR. W toku odbioru koricowego rob6t komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych oraz odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIOR z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekiu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych dokumentach, umowie (dokumentach kontraktowych).

8.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokdt odbioru koricowego

Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji zamdwienia,

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tych zalecen,

c) Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw (oryginaty),

d) Protokoty odbioréw czesciowych i robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e) dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, zwigzane z wykonywaniem inwestyciji,

f) karte gwarancyjna.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin

odbioru koricowego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace

beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét

poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbidr koricowy”.

8.5.1. Gwarancja

Wykonawca zapewnia gwarancje na wykonany przez siebie przedmiot umowy.

Podany okres gwarancji dotyczy zaréwno wbudowanych materiatow, zainstalowanych urzadzen jak i
wykonawstwa. Gwarancja udzielana przez Wykonawce jest niezalezna od gwaranciji udzielanych przez
poszczegdlnych producentéw materiatdw i urzadzen.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy zapewnienia 48 godzinnego serwisu powykonawczego.
Wszystkie postanowienia dotyczace gwarancji opisane bedg przez Wykonawce w karcie gwarancyjnej,
ktorg dostarczy Zamawiajgcemu przed podpisaniem protokotu odbioru koricowego.



9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalona dla danej pozyciji kosztorysu. Cena jednostkowa pozyciji bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, Wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWIOR i

w Dokumentacji Projektowe;.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa bedq

obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkdw i transportu na plac budowy,
c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

d) koszty posrednie, w skiad, ktérych wchodza;

- ptace dla personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,

- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii elektrycznej i wody,
budowa drég tymczasowych dojazdowych itp.),

- koszty dotyczace oznakowania i zabezpieczenia Robdt, wydatki dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, koszty ekspertyz dotyczacych
wykonywanych Robdét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e) koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,

f) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢

w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

g) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

h) inne koszty nie wymienione wyzej, zwigzane z realizacjgq zamowienia.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje jednostkowg w wycenionym

kosztorysie, sporzadzonym na podstawie przedmiaru Robdt, jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é

zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Wycena.

Cena i stawki podane w kosztorysie powinny zawieraC wszystkie koszty robét przypisane okreslonym
pozycjom przedmiaru Robét, facznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, ktére moga by¢ potrzebne na
pokrycie wydatkéw zwigzanych z wykonaniem Robdt budowlanych wraz z kosztami tymczasowymi i
zobowigzaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe, na podstawie, ktérych sformutowano
oferte i zawarto umowe. Przyjmuje sie, ze poniesione narzuty z racji ustanowienia robdt, zysku i
wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, sq rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe. Stawki i
ceny przetargowe w wycenionym przedmiarze Robdt bedg ustalone na poziomie stawek biezacych,
ustalonych przed datg ztozenia oferty.

Stawki i ceny muszg by¢ przypisane do kazdej pozycji przedmiaru Robdt. Stawki te pokrywajg wszystkie
podatki, optaty i inne zobowigzania finansowe, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w kosztorysie
ofertowym badz w ofercie.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt w réznych miejscach powotuje sie na Polskie
Normy (PN), przepisy branzowe (BN), instrukcje, ustawy, warunki techniczne, literature fachowg itp.
Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami, Dokumentacjg
Projektowg i STWIOR, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i Wymaganiami. Wykonawca jest zobowigzany do innych norm



krajowych, ktdre obowigzujg w zwigzku z wykonaniem Robdt objetych umowg (kontraktem) i stosowania

ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi Wymaganiami zawartymi w STWIOR. Zaktada sie, ze

Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z trescig i Wymaganiami tych dokumentéw. Ponadto, do

sporzadzenia niniejszych specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowej wykorzystane zostaty, m. in.,

ponizsze zrodta:

- Ustawa - Prawo budowlane z 07.07.1994 r. z pdzniejszymi uzupetnieniami i zmianami,

- Ustawa - Prawo ochrony $rodowiska z 27.04.2001 r.,

- Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r.,

- Ustawa - Prawo wodne z 18.07.2001 r.,

- Rozporzadzenie MOSZNIL z 20.12.1996 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ml z 26.06.2003 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania dotyczacego rozbidrek
oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego,

- Rozporzadzenie MSWIA z 24.07.1198 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych,

- Rozporzadzenie MI z 26.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie MRRIB z 02.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej,

- Ustawa - Kodeks pracy z dn. 26.06.1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz.141),

- Rozporzadzenie MPIPS z 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktoére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby,

- Rozporzadzenie MPIPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny
pracy,

- Rozporzadzenie MG z 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

- Rozporzadzenie MI z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych, Dz. U z dnia 19.03.2003 r.

- Rozporzadzenie MG z 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

- Rozporzadzenie MPiPS z 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych,

- Rozporzadzenie MG z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagarn dotyczacych BHP w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy,

- Rozporzadzenie Ml z 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych,

- Zarzadzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrow z dn. 25.09.1974 r. w sprawie zgtaszania zabezpieczenia i
unieszkodliwiania materiatow wybuchowych i innych przedmiotéw niebezpiecznych (MP Nr 34, poz.
202),

- inne zwigzane z wykonywanymi robotami.

11.0 ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE
11.1. Zasilanie elektryczne oswietlenia drogowego - zakres

- Szafka o$wietleniowa SO

- o$wietlenie uliczne wraz z zasilaniem elektrycznym,

- zalicznikowa linia kablowa o$wietleniowa

- zabezpieczenie projektowanych linii kablowych,

- ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym

- usuniecie istniejacego o$wietlenia drogowego w celu zapewnienia prawidtowego
nowoprojektowanego oswietlenia drogowego

- zasilanie znakéw aktywnych



11.1.2. Wytyczne do opracowania organizacji realizacji zasilania elektrycznego obiektow.

Szafka sterujaca oSwietleniem ulicznym

Dla potrzeb zasilania oraz sterowania elektrycznego o$wietlenia ulicznego przewidziano /zgodnie z
warunkami przytaczenia / szafke o$wietleniowg ozn. SO, zlokalizowana przy dziatce 980 w pasie
drogowym. Zasilanie dla nowoprojektowanej szafki SO przewidziano z istniejacego ztacza kablowo -
pomiarowego ozn. ZKWP-1 linig kablowg typu YKYZo 3x10mm2. Usytuowanie nowoprojektowanej
szafki SO przewidziano przy istniejacym ztgczu ZKWP-1.

W istniejacym ztaczu kablowo - pomiarowym ozn. ZKWP-1 zainstalowany zostanie uktad pomiarowy
bezposredni 1-fazowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe o pradzie znamionowym 10A (wytacznik
nadmiarowo pradowy bez cztonu zwarciowego).

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej, a tym samym granice wtasnosci stanowig zaciski pradowe na
wyjsciu kabla od zabezpieczen przecigzeniowych w ztaczu kablowo - pomiarowym

ZKWP-1 w kierunku instalacji odbiorcy.

Projektowane oswietlenie drogowe

Charakterystyka proj. pasa drogoweqo:

Pas drogowy , w sktad ktérego wchodzg :

- jezdnia o szerokosci 5,5m (szczegdty na planie zagospodarowania)
- ilo$¢ pasow — 2

Parametry odwietlenia drogowego:

- klasa oSwietlenia — M5

- predko$ci ma drodze 40 km/h

- rozmieszczenie stupdw o$wietleniowych — 35m

Obliczenia o$wietlenia drogi dokonano programem obliczeniowym Dialux

Parametry elektryczne oSwietlenia:

- napiecie zasilania : 230V,AC, 50Hz,

- ukfad sieci zasilajacej: TNS

- moc szczytowa o$wietlenia Ps =590 W

Instalacja odbiorcza (wewnatrz stupa o$wietlenioweqo):
P=59 W — moc oprawy oswietleniowe;

Un= 230V, 50Hz

Zabezpieczenie w stupie oSwietleniowym: Bi - 6 A.

Dtugosci poszczegdlnych odcinkdw kabla wraz z zapasem na podejscia do stupéw po 3 m.

Opis o$wietlenia drogowego

Oswietlenie projektowanego odcinka drogi przewidziano poprzez posadowienie 10 stupdw
o$wietleniowych (rurowych) z wysiegnikiem

1-ramiennym z oprawg(mi) ze zrodtem Swiatta LED 59 W.

Stupy przewiduje sie wkopa¢ w ziemi na gteboko$ci min. 120 cm, lecz nie mniej niz na gtebokosci
posadowienia stupdw jak dla gruntu stabego.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia drogowego przewidziano w uktadzie sieciowym TN-S - kablem
ziemnym typu YKY 3 x 10mm2, wyprowadzonym z szafki osw. SO.

Do wykonania uziomu stupdéw oswietleniowych przewidziano uziomy pionowe (szpilkowe).



Sterowanie o$wietleniem ulicznym odbywac sie bedzie samoczynnie zegarem astronomicznym z
mozliwo$cig przejscia na sterowanie reczne. Elementy do sterowania o$wietleniem zostang
zabudowane w szafce pomiarowej SO.

Kable o$wietleniowe zostang utozone w ziemi na gtebokosci 70 cm, na podsypce10 cm z piasku a
nastepnie przykryte 10 cm warstwa piasku, 15cm warstwg ziemi gruntowej bez kamieni, folig koloru
niebieskiego oraz ziemig gruntowg zgodnie z normg N-SEP-E-004. Projektowane kable utozone
zostang w wykopie linig falista. Przed stupami oswietleniowymi wykonane zostang zapasy kabla. Przed
utozeniem kabla o$wietleniowego oraz posadowieniem stupéw o$wietleniowych zostang dokonane
prébne przekopy poprzeczne. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi i projektowanymi innymi
sieciami podziemnymi kabel o$wietleniowy bedzie chroniony rurami ostonowymi DVK @110.
Skrzyzowania kabla z drogg kotowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gdrng czescig ostony otaczajgcej lub kablem a gérng
powierzchnig drogi powinna by¢ nie mniejsza niz 80 cm.

Rury ostonowe powinny wystawac poza krawezniki, co najmniej 50 cm z kazdej strony.

Oznakowanie linii kablowej przytacza elektroenergetycznego nalezy wykonac w odstepach nie
mniejszych niz 10m.

Opis likwidowanego oswietlenia drogowego

W celu zapewnienia prawidtowego oswietlenia drogowego za pomocg nowoprojektowanych latarni
przewidziano usuniecie istniejacego o$wietlenia drogowego wzdtuz przebudowywanej drogi gminnej w
m. Lad. Zaprojektowano usuniecie istniejgcych opraw wraz z wysiegnikami zlokalizowanych na stupach
energetycznych niskiego napigecia nN-0,4kV

Materiaty z demontazu przekaza¢ do magazynu RD wraz z protokotem utylizacii.

Zasilanie znakow aktywnych

Zasilanie znakow aktywnych (wyposazonych w zrodta $wiatta w postaci diod led) przewiduije sie
z zestawu zasilajacego sktadajacego sie z paneli solarnych (ogniw fotowoltaicznych) wraz z
regulatorem i akumulatorem zamontowanych na odrebnym stupie stalowym ocynkowanym.

Dla przejscia dla pieszych przewidziano dwa stupki drogowe ze znakami aktywnymi wraz z stupem
wyposazonym w solarny zestaw zasilajacy, osadzony na fundamencie.

Zaleca sie wykonanie fundamentu zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami, uwzgledniajac
rodzaju podtoza, np.: 0 wymiarach 30 cm x 30 cm x 100 cm. W fundamencie nalezy przewidzie¢
wbetonowanie tulei montazowej w celu doprowadzenia przewoddw zasilajacych.

Na stupie przewiduje sie montaz dwdch paneli solarnych, kazdy o mocy min. 130W, potaczonych z
regulatorem (wyposazonym w zabezpieczenie nadpradowe) i akumulatorem bezobstugowym o
pojemnoéci min. 180 Ah.

Zabudowe regulatora i akumulatora przewiduje sie w skrzynce hermetycznej,IP66, na stupie pod
panelami solarnymi - min. 3,0 m nad powierzchnig terenu. Skrzynka zamykana na klucz,
zabezpieczajacy przed dostepem 0sdb niepowotanych.

Z stupa z panelami solarnymi przewidziano zasilanie dwdch stupkdw drogowych.

Ogniwa fotowoltaiczne powinny by¢ zamontowane na specjalnej konstrukcji montowanej na stupie za
pomocg obejmy. Zastosowana konstrukcja wsporcza powinna by¢ trwale przymocowana do stupa za
pomocg obejmy, lecz z mozliwoscig odtaczenia jej, jezeli zajdzie taka potrzeba.

Podczas montazu paneli solarnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przeszkody, zwtaszcza
drzewa, budynki i inne powodujace przestoniecie promieniami stonecznych docierajacych do
paneli. Przeszkody naturalne dajg inny cieft w okresie zimowym a inny w letnim.

Kat pochylenia paneli powinien zostac ustalony na okoto 30 st., kierunek zwierciadta powinien by¢
skierowany na potudnie — potudniowy zachdd.

Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez wykwalifikowany personel, zgodnie z
obowigzujacymi zasadami - oznaczenia i zabezpieczenia tych urzadzen okreslone w przepisach i



zaleceniach dotyczacych urzadzen elektroenergetycznych.

Potaczenia kablowe przewidziano pomigdzy stupem z uktadem solarnym a stupkami drogowymi ze
znakami.

Kable typu YKY 2x2,5 mm2 nalezy wyprowadzi¢ ze stupa z uktadem solarnym poprzez tuleje
montazowg w fundamencie stupa, prowadzi¢ w terenie w rurze ochronnej typu Arot DVK fi 110 mm
wprowadzajac do stupkdw drogowych ze znakami.

Kabel ziemny nalezy przeciggna¢ przez dtugos¢ stupka ze znakami i zdejmujac gomy kapsel potaczy¢ z
dwoma przewody doprowadzonymi do znakdw. Potaczenia dokona¢ za pomoca listew zaciskowych
gwintowych faczac odpowiednie przewody i wsuwamy je ponownie w stupek oraz zakrywajac zaslepka.
Wyprowadzenie przewodéw do znakdw poprzez dfawnice.

Wewnatrz stupka przeznaczonego do montazu znakoéw powinny by¢ poprowadzone dwa przewody
dtugosci ok. 0,7m oraz 2,1m. Przewody te stuzg do zasilania znakdw.

Zastosowane rozwigzanie z uzyciem paneli stonecznych wraz z regulatorem i akumulatorem
przewidziane jest do pracy na napieciu bezpiecznym 12V lub 24V i nie stanowi bezposredniego
zagrozenia porazenia pradem elektrycznym.

Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano zgodnie z PN-HD 60364-4-41.
Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przewidziano SAMOCZYNNE WYLACZANIE
ZASILANIA- uktad sieciowy TN-S. Przewdd PE zostanie potaczony z obudowa oprawy (nie dotyczy opraw I
kl. ochronnosci). Kazdy stup o$wietleniowy podlegac bedzie uziemieniu. Do wykonania uziomu stupdw
o$wietleniowych przewidziano uziomy pionowe (szpilkowe). Rezystancja uziemienia nie powinna
przekracza¢ 5 omow.

12. Wykaz niezbednych pomiaréw.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych dokona¢ pomiary i proby, z ktérych nalezy sporzadzi¢
protokoty:

- ciggtosci przewodow roboczych i ochronnych ,

- rezystanciji izolacii linii kablowych i instalacii elektrycznej,
- rezystancji uziemien ,

- samoczynnego wytaczenia zasilania ,

- pomiaru natezenia o$wietlenia.

CZESC ,B” WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. Zasilanie elektryczne oswietlenia drogowego
1-1. WSTEP

1-1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST sgq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z zasileniem elektrycznym osSwietlenia drogowego, w miejscowosci Lad
gmina Ladek.



1-1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1-1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot obejmuije:

- posadowienie nowych stupow o$wietleniowych i utozenie sieci kablowych o$wietleniowych
- szafka pomiarowa SO
- utozenie rur ostonowych w miejscach skrzyzowan
- wewnetrzne linie zasilajace
- ochrona przepieciowa
ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
- badania i pomiary pomontazowe
- demontaz istniejacych opraw wraz z wysiegnikami zlokalizowanych na stupach energetycznych
- zasilanie znakdw aktywnych.

1-1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 1-10 SST.

1-1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu imateriatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

1-2.0. MATERIALY
1-2.1 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Nazwa elementu | Symbol | Jedn. | Suma
DEMONTAZE
1 | Demontaz istniejacych opraw wraz z wysiegnikiem | | szt. | 5
ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE
1 Nowoprojektowany stup oswietleniowy wraz z oprawa i wysiegnikiem szt. 10
2 linia kablowa niskiego napiecia typu YKYzo 3 x 10 mb. 325
3 Uziom pionowy (szpilkowy) szt. 10
4 rury ochronne typu AROT DVK @110 mb. 63
5 Szafka oswietleniowa z wyposazeniem SO Kpl. 1

1-2.2 SKLADOWANIE MATERIALOW

Dostawa materiatéw powinna nastapié¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen
magazynowych sktadowisk na placu budowy.

Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ przystosowanych do tego celu, zamykane, suche,
przewietrzane i oSwietlone, a takze powinny zabezpiecza¢ materiaty przed zewnetrznymi wptywami
atmosferycznymi.



Place i magazyny przeznaczone do skfadowania materiatow, urzadzen i maszyn (sprzetu
mechanicznego), powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrdwnanym, o nawierzchni
dostosowanej do potrzeb oraz usytuowania w sposéb utatwiajacy roztadunek / zatadunek i ewentualnie
montaz przedmiotow.

W czasie transportu, sktadowania i przy odbiorze materiatdw nalezy zwréci¢ uwage

na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

-kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach, dopuszcza sie skladowanie krotkich
odcinkow kabli w kregach, -bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na
krawedziach tarcz, a kregi utozone poziomo, - kofice kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

1-3. SPRZET

Do wykonania w/w robét elektrycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
- samochdd dostawczy do 0,9 1,

-samochdd skrzyniowy,

-samochdd samowytadowczy,

-ciggnik kotowy,

-wibromfot elektryczny lub spalinowy,

-zuraw samochodowy,

-ciggnik kofowy,

-przyczepa do przewozenia kabli.

1-4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone
W sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Materiaty przewozone w $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
oraz ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkow:

-kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza od +40C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu
nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla

- zaleca si¢ przewozenie bebndw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie

przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochoddw cigzarowych lub przyczepach,

-bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a
tarcze bebndw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie
przetaczaé, uktadanie bebndw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla
nalezy ukfadac poziomo,

-zabronione jest przebywanie 0sob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablem,
umieszczenie i zdejmowanie bebndw z kablami z samochodu zaleca sie

wykonac przy pomocy zurawia,

-swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli jest
zabronione.

1-5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji iharmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty elektryczne.



1-5.1. Roboty przygotowawcze
Wszystkie trasy linii powinny by¢ wytyczone zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Teren
powinien by¢ zniwelowany.

1-5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac recznie i z uzyciem sprzetu mechanicznego w miejscach, gdzie nie
wystepuije istniejgce uzbrojenie w sieci podziemne.

Zachowa¢ nalezy szczegdlng ostroznos¢ przy wykopach w strefach istniejacych sieci podziemnych.

1-5.3. Przepusty kablowe

Przed ukfadaniem kabli wykona¢ przepusty kablowe.

Na skrzyzowaniach z jezdniami przepusty wykona¢ z rur PCW na skrzyzowaniach z sieciami innych
uzytkownikdw z rur cisnieniowych PCW (DVK). Przepusty z rur PCW (PVC) wykonywac¢ zgodnie z
wytycznymi WT-84/MK-0-01. Gtebokos¢ uktadania przepustow poza jezdnig powinna by¢ rowna
gtebokosci uktadania kabli, 70 cm /dla kabli o napieciu 0,4 kV, a pod jezdnig na gtebokosci 0,8 m.

1-5.4. Uktadanie kabli

Kable uktadac¢ na 10 cm warstwie piasku linig falistg z zapasem 1% -3%. Po utoZzeniu kable przykry¢ 10
cm warstwa piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego (bez gruzu z ostrymi krawedziami), a nastepnie
przykry¢ folig. Przed zasypaniem kabli dokona¢ odbioru sposobu utozenia kabli.

Kable 0,4 kV uktadac¢ na gtebokosci 0,7 m. Przy uktadaniu kabli zastosowa¢ normatywne odlegtosci w
poziomie i pionie w stosunku do innych instalacji podziemnych.

1-5.5. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji oraz remontdw. Wskazane jest
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

1-5.6. Proby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuie:

- pomiar rezystancji izolacji obwoddw elektrycznych

- pomiar rezystanciji izolacji urzadzen elektrycznych

- pomiary impedancii petli zwarciowych

- pomiary rezystancji uziemien

1-6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbidr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami
W trakcie realizacji robot i po ich zakofczeniu nalezy:

-sprawdzi¢ stan kabli i osprzetu,

-sprawdzi¢ sposob utozenia kabli przed ich zasypaniem,

-sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli i zgodnosci faz,

-sprawdzi¢ prace linii pod napieciem,

-dokona¢ pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe,

-dokonac pomiaru rezystancji izolacji kabli,

-skontrolowa¢ stan techniczny stupow, wraz z oprawami o$wietleniowymi i tablicami
bezpiecznikowo-zasilajgcymi,

-skontrolowac stan techniczny rozdzielnicy,

-wykona¢ pomiary i sprawdzenie dziatania elementdw wyposazenia rozdzielnicy / wytaczniki
instalacyjne nadmiarowe,/



1-7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt obejmuje catos¢ robét elektrycznych.
Jednostkg obmiarowg sa;

- metry biezace dla kabli energetycznych,

- metry biezace dla przepustoéw rurowych,

- metry sze$cienne dla stosowanego piasku,

- sztuki dla stupéw i fundamentow,

- komplety dla opraw o$wietleniowych.

1-8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

1-8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1-8.2. Odbiory czesciowe
1-8.3. Odbiory kofcowe

1-9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatno$ci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych.
Cena jednego metra utozenia kabla obejmuje:

-roboty pomocnicze i przygotowawcze (wyznaczenie osi trasy),
-dostarczenie materiatow,

-wykonanie wykopdw,

-przygotowanie podtoza,

-utoZenie rur w wykopach,

-utozenie kabli i wciggniecie ich do rur,

-zasypanie wykopow,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-zarobienie koncow kabla,

-podtaczenie zyt kabli do zaciskéw w tablicach bezpiecznikowych -zacisk stupéw o$wietleniowych,
-podigczenie zyt kabla do zaciskdw w rozdzielnicy elektrycznej
-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena jednego stupa oswietlenia terenu obejmuje montaz:
-oprawy o$wietleniowej na stupie,

-tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej w stupie,

-wciggania przewodow do stupa,

-wykop pod fundament stupa,

-montaz fundamentu wraz z zasypaniem i ubiciem ziemi,
-ustawienie stupa wraz z zamocowaniem na fundamencie.

1-10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN/ 13201- cze$¢ 1, 2,3 - OSwietlenie drog
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla



zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacjie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacjie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napiecia..
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.



