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CZĘŚĆ „A”  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.0. WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Ląd gmina Lądek” 
opracowanego na zlecenie Gminy Lądek, ul. Rynek 26. 
Zakres prac przewidziany do wykonania: 
-  roboty elektryczne 
 
1.2. Zakres stosowania STWiOR. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w pkt. 1.3.1 i 11.0. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiOR. 
Zakres prac objętych niniejszą STWiOR i dokumentacją projektową podano poniŜej. 
 
1.3.1. Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję: „Przebudowa drogi gminnej w m. Ląd 
gmina Lądek”. 
roboty elektryczne 
 
1.4. Kody robót. 
Według Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) dla przedmiotowej inwestycji wyróŜnia 
się następujące kody robót: 
- 45316100-6 Oświetlenie ulicy 
- 45316100-6 Pomiary 
 

1.5. Ogólne Wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. UŜyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót wymienione poniŜej określenia podstawowe naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad 
realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Nadzorem inwestycyjnym, Wykonawcą i Projektantem. 
Księga obmiarów – akceptowany przez Inspaktora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przedmiar Robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania 



Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony, to zgodność z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót, 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet STWiOR, lokalizację i współrzędne punktów osnowy 
głównej oraz reperów. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
dokumentów i punktów geodezyjnych do chwili odbioru końcowego robót. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja Projektowa zawiera wszelkie niezbędne plany, rysunki, obliczenia, przedmiary i 
dokumenty wg załączonego wykazu kompletności pozwalające na określenie lokalizacji i charakteru 
robót i ich wykonanie. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a Wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
STWiOR. Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
Wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające i informacyjne, w tym tablice, ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w cenę umowną. Wszelkie powyŜsze urządzenia zabezpieczające powinny być 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 



•  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; stosując się do tych wymagań, 
będzie miał szczególny wzgląd na odpowiednia lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i 
dróg dojazdowych. 

•  stosować będzie wszelkie środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwością powstania poŜaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli 
Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 



Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymywanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć prace związane z utrzymaniem nie później niŜ 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelki koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie za 
wykonanie zamówienia. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. W sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i innych 
odnośnych dokumentów. 
 
2.0. MATERIAŁY. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz 
powinny odpowiadać: 
-  polskim normom, 
-  wymaganiom dokumentacji projektowej oraz STWiOR, 
-  wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
Wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 



Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. KaŜdy rodzaj Robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z Wymaganiami. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru 
będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni materiałów będą zachowane następujące warunki: 
- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
  materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji zamówienia. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, 
co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe 
być późniejzmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3.0. SPRZĘT. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji 
projektowej, STWiOR, programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
4.0. TRANSPORT. 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów, sprzętu, wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na „świeŜo” ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 



Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osię mogą być uŜyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową na wykonanie zamówienia 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, Wymaganiami STWiOR, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na Wymaganiach sformułowanych w umowie (kontrakcie), 
Dokumentacji Projektowej i w STWiOR, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Dokumenty budowy. 
6.1.1. Dziennik Budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
-  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 



-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-  częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.1.2. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej, następujące 
dokumenty: 
-  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
-  protokoły przekazania terenu budowy, 
-  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
-  protokoły odbioru Robót, 
-  protokoły narad i ustaleń, 
-  korespondencje na budowie. 
 
6.1.3. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu 
na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i STWiOR w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót 
i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 
Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, 
kosztorysie lub gdzie indziej w STWiOR nie zwolnią Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 
Jeśli STWiOR dla danych robót i materiałów nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w metrach 
sześciennych jako długość pomnoŜona przez średni przekrój; powierzchnie wyliczane będą w metrach 
kwadratowych jako iloczyn długości i szerokości obiektów; ilości, które mają być obmierzone wagowo, 
będą waŜone w tonach lub kilogramach; długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami 
skrajnymi złoŜonych obiektów budowlanych będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej zgodnie z 



Wymaganiami STWiOR. Obmiaru Robót naleŜy dokonywać w jednostkach miary podanych w 
poszczególnych Specyfikacjach Technicznych z dokładnością i w sposób określony w przedmiarze 
robót i odpowiednich katalogach nakładów rzeczowych, stanowiących podstawę sporządzenia 
przedmiaru. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich STWiOR roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
-  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
-  odbiór częściowy, 
-  odbiór końcowy, 
-  odbiór ostateczny. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, STWiOR uprzednimi uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy. 



Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie 
(dokumentach kontraktowych), licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów wymienionych w pkt. „Dokumenty do odbioru końcowego”. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych oraz odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiOR z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych dokumentach, umowie (dokumentach kontraktowych). 
 
8.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a)  dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji zamówienia, 
b)  uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tych zaleceń, 
c)  Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów (oryginały), 
d)  Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających i ulegających zakryciu, 
e)  dokumenty wymagane przez Zamawiającego, związane z wykonywaniem inwestycji, 
f)   kartę gwarancyjną. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór końcowy”. 
 
8.5.1. Gwarancja 
Wykonawca zapewnia gwarancję na wykonany przez siebie przedmiot umowy. 
Podany okres gwarancji dotyczy zarówno wbudowanych materiałów, zainstalowanych urządzeń jak i 
wykonawstwa. Gwarancja udzielana przez Wykonawcę jest niezaleŜna od gwarancji udzielanych przez 
poszczególnych producentów materiałów i urządzeń. 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia 48 godzinnego serwisu powykonawczego. 
Wszystkie postanowienia dotyczące gwarancji opisane będą przez Wykonawcę w karcie gwarancyjnej, 
którą dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego. 



 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, Wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w STWiOR i 
w Dokumentacji Projektowej. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Ceny jednostkowe lub kwota ryczałtowa będą 
obejmować: 
a)  robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
b)  wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 
c)  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z 

powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy, 
d)  koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: 
- płace dla personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 
- koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii  elektrycznej i wody, 
  budowa dróg tymczasowych dojazdowych itp.), 

             - koszty dotyczące oznakowania i zabezpieczenia Robót, wydatki dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy, 

             - usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, koszty ekspertyz dotyczących 
wykonywanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

e)  koszty związane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczeń, 
f)  zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić    
w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
g)  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
h)  inne koszty nie wymienione wyŜej, związane z realizacją zamówienia. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję jednostkową w wycenionym 
kosztorysie, sporządzonym na podstawie przedmiaru Robót, jest ostateczna i wyklucza moŜliwość 
Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
9.2. Wycena. 
Cena i stawki podane w kosztorysie powinny zawierać wszystkie koszty robót przypisane określonym 
pozycjom przedmiaru Robót, łącznie ze wszystkimi kosztami i wydatkami, które mogą być potrzebne na 
pokrycie wydatków związanych z wykonaniem Robót budowlanych wraz z kosztami tymczasowymi i 
zobowiązaniami wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe, na podstawie, których sformułowano 
ofertę i zawarto umowę. Przyjmuje się, Ŝe poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku i 
wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone na wszystkie stawki jednostkowe. Stawki i 
ceny przetargowe w wycenionym przedmiarze Robót będą ustalone na poziomie stawek bieŜących, 
ustalonych przed datą złoŜenia oferty. 
Stawki i ceny muszą być przypisane do kaŜdej pozycji przedmiaru Robót. Stawki te pokrywają wszystkie 
podatki, opłaty i inne zobowiązania finansowe, które nie zostały wyszczególnione w kosztorysie 
ofertowym bądź w ofercie. 
 
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w róŜnych miejscach powołuje się na Polskie 
Normy (PN), przepisy branŜowe (BN), instrukcje, ustawy, warunki techniczne, literaturę fachową itp. 
NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z rysunkami, Dokumentacją 
Projektową i STWiOR, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i Wymaganiami. Wykonawca jest zobowiązany do innych norm 



krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem Robót objętych umową (kontraktem) i stosowania 
ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi Wymaganiami zawartymi w STWiOR. Zakłada się, Ŝe 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i Wymaganiami tych dokumentów. Ponadto, do 
sporządzenia niniejszych specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowej wykorzystane zostały, m. in., 
poniŜsze źródła: 
- Ustawa - Prawo budowlane z 07.07.1994 r. z późniejszymi  uzupełnieniami i zmianami, 
- Ustawa - Prawo ochrony środowiska z 27.04.2001 r., 
- Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r., 
- Ustawa - Prawo wodne z 18.07.2001 r., 
- Rozporządzenie MOSZNiL z 20.12.1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie,  
- Rozporządzenie MI z 26.06.2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek 

oraz zmiany sposobu uŜytkowania obiektu budowlanego, 
- Rozporządzenie MSWiA z 24.07.1198 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych, 
- Rozporządzenie MI z 26.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- Rozporządzenie MRRiB z 02.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 

zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, 
- Ustawa - Kodeks pracy z dn. 26.06.1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz.141), 
- Rozporządzenie MPiPS z 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane 

przez co najmniej dwie osoby, 
- Rozporządzenie MPiPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 
- Rozporządzenie MG z 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, 
- Rozporządzenie MI z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych, Dz. U z dnia 19.03.2003 r. 
- Rozporządzenie MG z 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 
- Rozporządzenie MPiPS z 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych, 
- Rozporządzenie MG z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących BHP w zakresie 

uŜytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, 
- Rozporządzenie MI z 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych, 
- Zarządzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dn. 25.09.1974 r. w sprawie zgłaszania zabezpieczenia i 

unieszkodliwiania materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych (MP Nr 34, poz. 
202), 

- inne związane z wykonywanymi robotami. 
 

11.0 ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 
 
11.1. Zasilanie elektryczne oświetlenia drogowego - zakres 
 

- Szafka oświetleniowa SO 
- oświetlenie uliczne wraz z zasilaniem elektrycznym, 
- zalicznikowa linia kablowa oświetleniowa 
- zabezpieczenie projektowanych linii kablowych, 
- ochronę przed poraŜeniem prądem elektrycznym  
- usuniecie istniejącego oświetlenia drogowego w celu zapewnienia prawidłowego 

nowoprojektowanego oświetlenia drogowego 
- zasilanie znaków aktywnych 

 



11.1.2. Wytyczne do opracowania organizacji realizacji zasilania elektrycznego obiektów. 
 
Szafka sterująca oświetleniem ulicznym 
Dla potrzeb zasilania oraz sterowania elektrycznego oświetlenia ulicznego przewidziano /zgodnie z 
warunkami przyłączenia / szafkę oświetleniową ozn. SO, zlokalizowaną przy działce 980 w pasie 
drogowym. Zasilanie dla nowoprojektowanej szafki SO przewidziano z istniejącego złącza kablowo - 
pomiarowego ozn. ZKWP-1 linią kablową typu YKYŜo 3x10mm2. Usytuowanie nowoprojektowanej 
szafki SO przewidziano przy istniejącym złączu ZKWP-1. 
W istniejącym złączu kablowo - pomiarowym ozn. ZKWP-1 zainstalowany zostanie układ pomiarowy 
bezpośredni 1-fazowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe o prądzie znamionowym 10A (wyłącznik 
nadmiarowo prądowy bez członu zwarciowego).  
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej, a tym samym granicę własności stanowią zaciski prądowe na 
wyjściu kabla od zabezpieczeń przeciąŜeniowych w złączu kablowo - pomiarowym  
ZKWP-1 w kierunku instalacji odbiorcy.   
 
Projektowane oświetlenie drogowe 
 
Charakterystyka proj. pasa drogowego: 
 Pas drogowy , w skład którego wchodzą : 
 - jezdnia o szerokości  5,5m (szczegóły na planie zagospodarowania) 
 - ilość pasów –  2 
 

Parametry oświetlenia drogowego: 
 - klasa oświetlenia  – M5 
 - prędkości ma drodze 40 km/h 
 - rozmieszczenie słupów oświetleniowych – 35m 
Obliczenia oświetlenia drogi dokonano programem obliczeniowym  Dialux 
 
Parametry elektryczne oświetlenia: 
 - napięcie zasilania : 230V,AC, 50Hz,   
 - układ sieci zasilającej: TNS 
 - moc szczytowa oświetlenia   Ps = 590 W 
 

Instalacja odbiorcza (wewnątrz słupa oświetleniowego): 
P= 59 W – moc oprawy oświetleniowej 
Un= 230V, 50Hz  
Zabezpieczenie w słupie oświetleniowym: Bi - 6 A. 
 

Długości poszczególnych odcinków kabla wraz z zapasem na podejścia do słupów po 3 m.  
 
Opis oświetlenia drogowego 
 
Oświetlenie projektowanego odcinka drogi przewidziano poprzez posadowienie 10 słupów 
oświetleniowych (rurowych) z wysięgnikiem  
1-ramiennym z oprawą(mi) ze źródłem światła LED 59 W. 
Słupy przewiduje się wkopać w ziemi na głębokości min. 120 cm, lecz nie mniej niŜ na głębokości 
posadowienia słupów jak dla gruntu słabego.  
Zasilanie projektowanego oświetlenia drogowego przewidziano w układzie sieciowym TN-S - kablem 
ziemnym typu YKY 3 x 10mm2, wyprowadzonym z szafki ośw. SO.  
Do wykonania uziomu słupów oświetleniowych przewidziano uziomy pionowe (szpilkowe).  



Sterowanie oświetleniem ulicznym odbywać się będzie samoczynnie zegarem astronomicznym z 
moŜliwością przejścia na sterowanie ręczne. Elementy do sterowania oświetleniem zostaną 
zabudowane w szafce pomiarowej SO. 
Kable oświetleniowe zostaną ułoŜone w ziemi na głębokości 70 cm, na podsypce10 cm z piasku a 
następnie przykryte 10 cm warstwą piasku, 15cm warstwą ziemi gruntowej bez kamieni, folią koloru 
niebieskiego oraz ziemią gruntową zgodnie z normą N-SEP-E-004. Projektowane kable ułoŜone 
zostaną w wykopie linią falistą. Przed słupami oświetleniowymi  wykonane zostaną zapasy kabla. Przed 
ułoŜeniem kabla oświetleniowego oraz posadowieniem słupów oświetleniowych zostaną  dokonane 
próbne przekopy poprzeczne. Przy zbliŜeniach i skrzyŜowaniach z istniejącymi i projektowanymi innymi 
sieciami podziemnymi kabel oświetleniowy będzie chroniony rurami osłonowymi DVK Ø110.  
SkrzyŜowania kabla z drogą kołową naleŜy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. 
Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony otaczającej lub kablem a górną 
powierzchnią drogi powinna być nie mniejsza niŜ 80 cm. 
Rury osłonowe powinny wystawać poza krawęŜniki, co najmniej 50 cm z kaŜdej strony. 
Oznakowanie linii kablowej  przyłącza elektroenergetycznego naleŜy wykonać w odstępach nie 
mniejszych niŜ 10m. 
 
Opis likwidowanego oświetlenia drogowego 
W celu zapewnienia prawidłowego oświetlenia drogowego za pomocą nowoprojektowanych latarni 
przewidziano usunięcie istniejącego oświetlenia drogowego wzdłuŜ przebudowywanej drogi gminnej w 
m. Ląd. Zaprojektowano usuniecie istniejących opraw wraz z wysięgnikami zlokalizowanych na słupach 
energetycznych niskiego napięcia nN-0,4kV  
Materiały z demontaŜu przekazać do magazynu RD wraz z protokołem utylizacji. 
 
Zasilanie znaków aktywnych 
Zasilanie znaków aktywnych (wyposaŜonych w źródła światła w postaci diod led) przewiduje się  
z zestawu zasilającego składającego się z paneli solarnych (ogniw fotowoltaicznych) wraz z 
regulatorem i akumulatorem zamontowanych na odrębnym słupie stalowym ocynkowanym. 
 
Dla przejścia dla pieszych przewidziano dwa słupki drogowe ze znakami aktywnymi wraz z słupem 
wyposaŜonym w solarny zestaw zasilający, osadzony na fundamencie. 
Zaleca się wykonanie fundamentu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami, uwzględniając 
rodzaju podłoŜa, np.: o wymiarach 30 cm x 30 cm x 100 cm. W fundamencie naleŜy przewidzieć 
wbetonowanie tulei montaŜowej w celu doprowadzenia przewodów zasilających. 
Na słupie przewiduje się montaŜ dwóch paneli solarnych, kaŜdy o mocy min. 130W, połączonych z 
regulatorem (wyposaŜonym w zabezpieczenie nadprądowe)  i akumulatorem bezobsługowym o 
pojemności min. 180 Ah. 
Zabudowę regulatora i akumulatora przewiduje się w skrzynce hermetycznej,IP66, na słupie pod 
panelami solarnymi - min. 3,0 m nad powierzchnią terenu. Skrzynka zamykana na klucz, 
zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych. 
Z słupa z panelami solarnymi przewidziano zasilanie dwóch słupków drogowych. 
Ogniwa fotowoltaiczne powinny być zamontowane na specjalnej konstrukcji montowanej na słupie za 
pomocą obejmy. Zastosowana konstrukcja wsporcza powinna być trwale przymocowana do słupa za 
pomocą obejmy, lecz z moŜliwością odłączenia jej, jeŜeli zajdzie taka potrzeba.  
 
Podczas montaŜu paneli solarnych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na przeszkody, zwłaszcza 
drzewa, budynki i inne powodujące przesłonięcie promieniami słonecznych docierających do 
paneli. Przeszkody naturalne dają inny cień w okresie zimowym a inny w letnim.  
Kąt pochylenia paneli powinien zostać ustalony na około 30 st., kierunek zwierciadła powinien być 
skierowany na południe – południowy zachód.  
MontaŜ powinien zostać przeprowadzony przez wykwalifikowany personel, zgodnie z  
obowiązującymi zasadami - oznaczenia i zabezpieczenia tych urządzeń określone w przepisach i 



zaleceniach dotyczących urządzeń elektroenergetycznych.  
 
Połączenia kablowe przewidziano pomiędzy słupem z układem solarnym a słupkami drogowymi ze 
znakami. 
Kable typu YKY 2x2,5 mm2 naleŜy wyprowadzić ze słupa z układem solarnym poprzez tuleję 
montaŜową w fundamencie słupa, prowadzić w terenie w rurze ochronnej typu Arot DVK fi 110 mm 
wprowadzając do słupków drogowych ze znakami. 
Kabel ziemny naleŜy przeciągnąć przez długość słupka ze znakami i zdejmując górny kapsel połączyć z  
dwoma przewody doprowadzonymi do znaków. Połączenia dokonać za pomocą listew zaciskowych 
gwintowych łącząc odpowiednie przewody i wsuwamy je ponownie w słupek oraz zakrywając zaślepką. 
Wyprowadzenie przewodów do znaków poprzez dławnice. 
Wewnątrz słupka przeznaczonego do montaŜu znaków powinny być poprowadzone dwa przewody 
długości ok. 0,7m oraz 2,1m. Przewody te słuŜą do zasilania znaków. 
 
Zastosowane rozwiązanie z uŜyciem paneli słonecznych wraz z regulatorem i akumulatorem 
przewidziane jest do pracy na napięciu bezpiecznym 12V lub 24V i nie stanowi bezpośredniego 
zagroŜenia poraŜenia prądem elektrycznym. 
 
Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym 
    Ochronę przed poraŜeniem prądem elektrycznym zastosowano zgodnie z PN-HD 60364-4-41. 
Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej przewidziano SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE 
ZASILANIA- układ sieciowy TN-S. Przewód PE zostanie połączony z obudową oprawy (nie dotyczy opraw II 
kl. ochronności). KaŜdy słup oświetleniowy podlegać będzie uziemieniu. Do wykonania uziomu słupów 
oświetleniowych przewidziano uziomy pionowe (szpilkowe). Rezystancja uziemienia nie powinna 
przekraczać 5 omów. 
 
 
12. Wykaz niezbędnych pomiarów. 
 
Po zakończeniu robót instalacyjnych dokonać pomiary i próby, z których naleŜy sporządzić 
protokoły: 
 

- ciągłości przewodów roboczych i ochronnych , 
- rezystancji izolacji linii kablowych i instalacji elektrycznej , 
- rezystancji uziemień ,  
- samoczynnego wyłączenia zasilania ,  
- pomiaru natęŜenia oświetlenia. 

 
 
CZĘŚĆ „B”  WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

1.  Zasilanie elektryczne oświetlenia drogowego  

1-1. WSTĘP 

 

1-1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z  zasileniem elektrycznym oświetlenia drogowego, w miejscowości Ląd 
gmina Lądek. 

 



1-1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1-1.3. Zakres robót objętych SST  

Zakres robót obejmuje: 

- posadowienie nowych słupów oświetleniowych i ułoŜenie sieci kablowych oświetleniowych 
- szafka pomiarowa SO   
- ułoŜenie rur osłonowych w miejscach skrzyŜowań  
- wewnętrzne linie zasilające 
- ochrona przepięciowa  

      -      ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym 
- badania i pomiary pomontaŜowe 
- demontaŜ istniejących opraw wraz z wysięgnikami zlokalizowanych na słupach energetycznych 
- zasilanie znaków aktywnych. 
 

1-1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach 
i przepisach, których zestawienie podano w p-kcie 1-10 SST. 

 
1-1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową. 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania 
instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania 
instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niŜ wymienione w projekcie dopuszczalne jest 
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych 
w obowiązującym trybie z InŜynierem. 

 

1-2.0. MATERIAŁY 

1-2.1 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
Lp. Nazwa elementu Symbol Jedn. Suma 

DEMONTAŻE 

1 Demontaż istniejących opraw wraz z wysięgnikiem  szt. 5 

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE 

1 Nowoprojektowany słup oświetleniowy wraz z oprawą i wysięgnikiem  szt. 10 

2 linia kablowa niskiego napięcia typu YKYżo 3 x 10  mb. 325 

3 Uziom pionowy (szpilkowy)  szt. 10 

4 rury ochronne typu AROT  DVK Ø110  mb. 63 

5 Szafka oświetleniowa z wyposażeniem SO  Kpl. 1 

 

1-2.2 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  
 
Dostawa materiałów powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń  
magazynowych składowisk na placu budowy.  
Pomieszczenia magazynowe powinny być przystosowanych do tego celu, zamykane, suche, 
przewietrzane i oświetlone, a takŜe powinny zabezpieczać materiały przed zewnętrznymi wpływami 
atmosferycznymi.  



Place i magazyny przeznaczone do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 
mechanicznego), powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni 
dostosowanej do potrzeb oraz usytuowania w sposób ułatwiający rozładunek / załadunek i ewentualnie 
montaŜ przedmiotów.  
W czasie transportu, składowania i przy odbiorze materiałów naleŜy zwrócić uwagę  
na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy.  
Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami:  
-kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach, dopuszcza się składowanie  krótkich 
odcinków kabli w kręgach, -bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na 
krawędziach tarcz, a kręgi ułoŜone poziomo, - końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią.  

 
 

1-3. SPRZĘT 

Do wykonania w/w robót elektrycznych przewiduje się uŜycie następującego sprzętu: 
- samochód dostawczy do 0,9 t, 
-samochód skrzyniowy,  
-samochód samowyładowczy,   
-ciągnik kołowy,  
-wibromłot elektryczny lub spalinowy,  
-Ŝuraw samochodowy,  
-ciągnik kołowy,  
-przyczepa do przewoŜenia kabli.  

 

1-4. TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przywoŜone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Materiały przewoŜone w środkach transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem 
oraz układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  
Transport kabli naleŜy wykonać z zachowaniem warunków:  
-kable naleŜy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewoŜenie kabli w kręgach, jeŜeli masa kręgu nie 
przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyŜsza od +4oC, przy czym wewnętrzna średnica kręgu 
nie powinna być mniejsza niŜ 40-krotna średnica zewnętrzna kabla  
- zaleca się przewoŜenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się  
przewoŜenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów cięŜarowych lub przyczepach,  

-bębny z kablami przewoŜone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz, a 
tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się 
przetaczać, układanie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla 
naleŜy układać poziomo,  
-zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewoŜenia bębna z kablem, 
umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami z samochodu zaleca się  
wykonać przy pomocy Ŝurawia,  
-swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest 
zabronione.  

 

 

1-5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektryczne. 



1-5.1. Roboty przygotowawcze  
Wszystkie trasy linii powinny być wytyczone zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Teren 
powinien być zniwelowany.  
 
1-5.2. Roboty ziemne  
Roboty ziemne wykonywać ręcznie i z uŜyciem sprzętu mechanicznego w miejscach, gdzie nie 
występuje istniejące uzbrojenie w sieci podziemne.  
Zachować naleŜy szczególną ostroŜność przy wykopach w strefach istniejących sieci podziemnych.  
 

1-5.3. Przepusty kablowe  
Przed układaniem kabli wykonać przepusty kablowe.  
Na skrzyŜowaniach z jezdniami przepusty wykonać z rur PCW na skrzyŜowaniach z sieciami innych 
uŜytkowników z rur ciśnieniowych PCW (DVK). Przepusty z rur PCW (PVC) wykonywać zgodnie z 
wytycznymi WT-84/MK-0-01. Głębokość układania przepustów poza jezdnią powinna być równa 
głębokości układania kabli, 70 cm /dla kabli o napięciu 0,4 kV, a pod jezdnią na głębokości 0,8 m.  
 
1-5.4. Układanie kabli  
Kable układać na 10 cm warstwie piasku linią falistą z zapasem 1% -3%. Po ułoŜeniu kable przykryć 10 
cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego (bez gruzu z ostrymi krawędziami), a następnie 
przykryć folią. Przed zasypaniem kabli dokonać odbioru sposobu ułoŜenia kabli.  
Kable 0,4 kV układać na głębokości 0,7 m. Przy układaniu kabli zastosować normatywne odległości w 
poziomie i pionie w stosunku do innych instalacji podziemnych.  

 

1-5.5. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest 
aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
1-5.6. Próby montaŜowe 

Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 
prób montaŜowych naleŜy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji obwodów elektrycznych  
- pomiar rezystancji izolacji urzadzeń elektrycznych 
- pomiary impedancji pętli zwarciowych  
- pomiary rezystancji uziemień  
 
1-6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami 
 W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu naleŜy:  
 -sprawdzić stan kabli i osprzętu,  
 -sprawdzić sposób ułoŜenia kabli przed ich zasypaniem,  
 -sprawdzić ciągłość Ŝył kabli i zgodności faz,  
 -sprawdzić pracę linii pod napięciem,  
 -dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej,  
 -dokonać pomiaru rezystancji izolacji kabli,  
 -skontrolować stan techniczny słupów, wraz z oprawami oświetleniowymi i tablicami  
  bezpiecznikowo-zasilającymi,  
 -skontrolować stan techniczny rozdzielnicy,  
 -wykonać pomiary i sprawdzenie działania elementów wyposaŜenia rozdzielnicy / wyłączniki  
  instalacyjne nadmiarowe,/  



 
1-7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót obejmuje całość robót elektrycznych. 
Jednostką obmiarową są:  
· metry bieŜące dla kabli energetycznych,  
· metry bieŜące dla przepustów rurowych,  
· metry sześcienne dla stosowanego piasku,  
· sztuki dla słupów i fundamentów,  
· komplety dla opraw oświetleniowych.  
 
 
1-8. ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora   
 Nadzoru, jeŜeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.  

 
1-8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

1-8.2. Odbiory częściowe 

1-8.3. Odbiory końcowe 

 
1-9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontaŜowych. 
Cena jednego metra ułoŜenia kabla obejmuje:  
-roboty pomocnicze i przygotowawcze (wyznaczenie osi trasy),  
-dostarczenie materiałów,  
-wykonanie wykopów,  
-przygotowanie podłoŜa,  
-ułoŜenie rur w wykopach,  
-ułoŜenie kabli i wciągnięcie ich do rur,  
-zasypanie wykopów,  
-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,  
-zarobienie końców kabla,  
-podłączenie Ŝył kabli do zacisków w tablicach bezpiecznikowych -zacisk słupów oświetleniowych,  
-podłączenie Ŝył kabla do zacisków w rozdzielnicy elektrycznej 
-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
Cena jednego słupa oświetlenia terenu obejmuje montaŜ:  
-oprawy oświetleniowej na słupie,  
-tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej w słupie,  
-wciągania przewodów do słupa,  
-wykop pod fundament słupa,  
-montaŜ fundamentu wraz z zasypaniem i ubiciem ziemi,  
-ustawienie słupa wraz z zamocowaniem na fundamencie.  
 
 
 
1-10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-EN/ 13201- część 1, 2 ,3 - Oświetlenie dróg 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 



zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym.  

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniŜeniem napięcia. 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed poraŜeniem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki 
ochrony przed prądem przetęŜeniowym. 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpoŜarowa. 

PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napięcia..  
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia.  
Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 
ochronnych. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

 
 
 
 

 


