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Faza projektu: 

PROJEKT  
BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 

UZGODNIENIA 
  

Nazwa obiektu 
budowlanego: 

Przebudowa drogi gminnej w m. Ląd, 
gmina Lądek 

polegająca na wymianie nawierzchni jezdni oraz zwężeniu jezdni, 
przebudowie ciągu pieszego, budowie ścieżki rowerowej, budowie 

kanalizacji deszczowej wrz ze zbiornikiem szczelnym na wody 
opadowe, budowie sieci oświetleniowej 

Lokalizacja: 
Województwo wielkopolskie, powiat słupecki, gmina 

Lądek, miejscowość Ląd, obręb 0009 Ląd 
dz. nr ew. 84/6, jednostka ewidencyjna 302302_2 Lądek 

  

Inwestor: 
GMINA LĄDEK 

ul. Rynek 26, 62-406 Lądek 

Jednostka 
projektowa: 

Projekty drogowe Marcin Kaczmarek 

Ul. Piłsudskiego 13/14 

62-028 Koziegłowy 
 

Branża: Drogi 
Miejsce i data 
opracowania: 

Poznań, 08.2018r 

Kategoria obiektu 
budowlanego: 

XXV -drogi i kolejowe    
drogi szynowe 

XXVI- sieci  
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Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta 
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Uzgodnienie -  Orange Polska 
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Uzgodnienie -  Energa Operator 
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Uzgodnienie -  ZGK Lądek 
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Uzgodnienie – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Poznaniu 

 

Dnia 15.05.2018r. powyższy wniosek został wysłany do Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Poznaniu. W odpowiednim czasie RDOŚ nie ustosunkował 

się do powyższego wniosku, w związku z tym wniosek został uzgodniony w ramach 

tzw. „milczącej zgody”.  
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Opinia geometrii -  Starosta Słupecki 
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Konserwator zabytków 
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Protokół z narady koordynacyjnej
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