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1.0PIS INWESTYCJI

Prace termomodernizacyjne objete opracowaniem, podzielone zostaty na 3 podstawowe grupy ze
wzgledy na charakter prac:

- Docieplenie budynku z zewnatrz a takze wszystkich prac towarzyszacych takich jak: wymiana starej
stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych parapetow, nowych opierzen i przebudowa podjazdu
dla niepetnosprawnych.

- Przebudowy instalacji centralnego ogrzewania — wymiana grzejnikow, wraz z ich doborem i
zaworami termostatycznymi.

- Przebudowa instalacji elektrycznej — wymiana oswietlania na energooszczedne — LED
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace wykonania i
odbioru robot termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w miejscowosci Ciazen gm. Ladek.
Szkoty Podstawowej w Ratyniu, Przedszkola Gminnego w Dolanach, Szkoty Podstawowej i
Gimnazjum w Ladku.

1.2 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).
W sktad rob6t termomodernizacyjnych wchodza ;

e roboty przygotowawcze,

e roboty tynkarskie,

e  roboty betonowe,

e roboty dociepleniowe $cian i dachu,
e roboty dekarskie,

e obrébki blacharskie,

e roboty brukarskie,

e roboty instalacyjne,

e prace rozbiérkowe,

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do wykonywania robét
Wykonawca winien zapoznac sie z obiektami poprzez wykonanie wizji lokalnej, projektem -
dokumentacjg techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec :

- wykonanie zadaszen i zabezpieczen ;

- wykonanie wygrodzenia placu budowy ;

- znaki ostrzegawcze ;

- wykonanie doj$¢ i dojazdéw do placu budowy ;

- oswietlenie terenu budowy ;

- zabezpieczenie terenu przed dostepem o0sob trzecich (ze wzgledu na szczegding funkcje obiektow -
szkoty i przedszkola, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie terenu prac i sktadowania materiatow
przed matymi uzytkownikami terenu.)

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru
wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji
projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach projektowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od



ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady z rozbidrki
lub podzleci wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje
sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacjg odpadéw ponosi wykonawca.
Elementy rozbiérkowe nadajgce sie do wykorzystania lub recyklingu (np. stare grzejniki stalowe,
zostang przekazane inwestorowi w wyznaczone miejsce — ustalone z Inspektorem nadzoru)

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
gruntu, materiatdow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypenienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robot obejmuje termomodernizacje scian wraz z kolorystyka elewacji, oraz
wymiane grzejnikow i oswietlenia. Wobec powyzszego Wykonawca robot zabezpieczy zaplecze na
swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z organizacja
zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13. Ogrodzenie.



Wykonawca wygrodzi bezposredni plac budowy (miejsce sktadowania materiatow). Wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.14. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejgcego chodnika, jezdni , terenu zieleni lub innego
elementu zagospodarowania Wykonawca robét przywrdci zniszczony element do stanu pierwotnego.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.15. Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem
jak najwiekszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robét. Ze wzgledu na technologie realizacji
prac przyjeto metode pracy réwnomiernej. W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada
wykonujgca roboty sktadac¢ sie bedzie z r6znych zawoddw i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie
powtarzajacy sie ztozony proces prac budowlanych.

1.6 Nazwy i kody roboét budowlanych.
WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

NACE"?®
KOD
1)
SEKCJAF BUDOWNICTWO CPV2
Dziat | Grupa | Klasa | Wyszczegdlnienie Komentarz
45 Roboty budowlane Dziat ten obejmuije: 45000000
budowe nowych budynkéw i obiektéw,
remonty i ogélne naprawy.
451 Przygotowanie terenu pod 45100000
budowe
45.11 | Roboty w zakresie burzenia | Kjasa ta obejmuije: 45110000

i rozbiorki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

burzenie budynkow i innych budowli,
- oczyszczanie terenu budowy,

- roboty ziemne: roboty wykopaliskowe,
podsypywanie gleby, niwelowanie i
réwnanie terenu budowy, kopanie
rowow, usuwanie skat, wysadzanie itd.,

- przygotowanie terenu do robot
gorniczych:

- zdejmowanie nadktadu oraz inne
roboty zwigzane z
zagospodarowaniem i przygotowaniem




terendéw zt6z mineralnych.
Klasa ta obejmuje takze:
- odwadnianie terenu budowy,

- odwadnianie gruntéw rolnych oraz
zalesionych.

45.2 Roboty budowlane w 45200000
zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci;
roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45.22 | Wykonywanie pokryc i Klasa ta obejmuje: 45261000
konstrukcji dachowych
- wykonywanie konstrukgcji i pokry¢
dachowych,
- izolacje wodoszczelng dachu,
- izolacje wodoszczelna.
45.3 Wykonywanie instalacji 45300000
budowlanych
45.31 | Roboty zwigzane z Klasa ta obejmuje: 45213316
montazem instalacji 45310000
elektrycznych i osprzetu . . ) z
- instalacje w budynkach lub innych wyjatkiem:
obiektach budowlanych: 45316000

- przewodoéw elektrycznych oraz
osprzetu,

- systemow telekomunikacyjnych,
- elektrycznych systeméw grzewczych,

- anten w budynkach i anten
napowietrznych,

- alarméw przeciwpozarowych
- alarmow przeciwwlamaniowych,
- wind i ruchomych schodéw,

- piorunochronow itd.




45.32

Roboty izolacyjne

Klasa ta obejmuje:

- instalowanie w budynkach lub innych
obiektach budowlanych izolacji
cieplnych, dzwiekoszczelnych lub
przeciwwibracyjnych.

Klasa ta nie obejmuje:

- izolacji wodoszczelnych, patrz: 45.22.

45320000

45.33

Wykonywanie instalacji
cieplnych, wodnych,
wentylacyjnych i gazowych

Klasa ta obejmuje:

- instalacje w budynkach lub innych
obiektach budowlanych:

- instalacje wodociggowe i sanitarne,
- instalacje gazowe,

- urzadzenia i przewody grzewcze,
wentylacyjne lub klimatyzacyjne,

- systemy spryskiwaczy.
Klasa ta nie obejmuje:

- instalacji systeméw elektrycznego
ogrzewania, patrz: 45.31.

45330000

45.4

Wykonczeniowe roboty
budowlane

45400000

45.41

Tynkowanie

Klasa ta obejmuje:

- zastosowanie w budynkach i innych
obiektach budowlanych wewnetrznych
lub zewnetrznych tynkéw lub tynkow
szlachetnych, w tym takze materiatow
podtynkowych

45410000

45.42

Zaktadanie stolarki
budowlanegj

Klasa ta obejmuje:

- zaktadanie niewytworzonych we
wlasnym zakresie drzwi, okien oraz
oscieznic drzwiowych i okiennych,
kuchni do zabudowy, klatek

schodowych, wyposazenia sklepow itp.

wykonanych z drewna lub innych
materiatow,

- elementy wykonczenia wnetrz, jak np.

45420000




sufity, drewniane oktadziny $cian,
Scianki dziatowe itd.

Klasa ta nie obejmuje:

- ukfadania parkietéw i innych

drewnianych podtdg, patrz: 45.43.

- instalacje prywatnych basendw,

- czyszczenie para, piaskowanie fasady

budynkéw i podobne czynnosci,

- inne prace wykonczeniowe gdzie

indziej niesklasyfikowane.

Klasa ta nie obejmuje:

- czyszczenia wnetrz budynkow oraz

innych obiektéw, patrz: 74.70.

45.44 | Roboty malarskie i Klasa ta obejmuje: 45440000
szklarskie
- malowanie wnetrz i fasad budynkéw,
- malowanie obiektéw z zakresu
inzynierii ladowej i wodnej,
- instalacje elementow ze szkia i luster
itd.
Klasa ta nie obejmuje:
- instalacji okien, patrz: 45.42.
45.45 | Roboty budowlane Klasa ta obejmuje: 45212212
wykonczeniowe, pozostate iDAO4
45450000

" Oznaczenia przyjete w rozporzadzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 pazdziernika 1990 r. w
sprawie statystycznej klasyfikacji dziatalnosci gospodarczej we Wspdlnocie Europejskiej (Dz. Urz. L

293 7 24.10.1990, str. 1).

2 Oznaczenie przyjete w rozporzadzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniajgcym rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV

(Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008, str. 1).

1.7 Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:




Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub rzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottdéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych
sie na catos¢ uzytkowa.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowedo albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robo6t budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.



Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6éz. 42 z pézn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtadciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania roboét, lub dokument wewnetrzny w
przypadku gdy dane roboty nie wymagajg pozwolenia na budowe.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiardow - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



¢ Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowe;.

¢ Rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

e Przedmiarze robdt - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

e Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

e Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego Zrddta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
2.2, Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow



Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réoznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

W przypadku stwierdzenia, ze sprzet jest w nienalezytym stanie wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdéw robdét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW ZEWNETRZNA

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t obowigzujace przy
wykonywaniu i odbiorze izolacji termicznych, przy zabezpieczaniu budynku przed utratg ciepta, a
jednoczesnie stanowig warstwe izolacji akustyczne;.

5.1 Rusztowania

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan. Rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o
powierzchni roboczej wystarczajgcej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikow,
sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych ilosci materiatéw oraz wykonania pracy w
odpowiednio dogodnej pozycji przez robotnikéw dla danego rodzaju robét. Uzytkowanie rusztowania
powinno by¢é dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez Nadzér techniczny .
Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdzaé okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu, a ponadto po
silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

Do montazu rurowych rusztowan budowlanych stosuje sie rury stalowe czarne (odpowiadajgce normie
PN- 64/H-74200 o typowych dtugosciach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. Srednica zewnetrzna wszystkich rur
wynosi 48 mm, grubos¢ scianki 3,5 mm, ciezar | m rury ok. 3,85 kG.

Rozrézniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:
1) rury zgrzewane (ze szwem),
2) rury ciagnione (bez szwu).

Elementy rurowe ciggnione (bez szwu) mozna stosowa¢ do wszystkich czesci konstrukcji rusztowan
(stojaki, podtuznice, porecze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem) mozna stosowac tylko
na stojaki do rusztowan nie przekraczajgcych 20 m wysokosci przy obcigzeniu do 150 kG/m2 oraz do
montazu dwu ostatnich pozioméw w innych rusztowaniach W celu utatwienia szybkiego rozrézniania
rur nalezy rury ciggnione (bez szwu) oznacza¢ w odlegtosci 50 cm od kazdego konca farbg olejng
dwiema Zo6ttymi obwddkami szerokosci 5 cm, z odstepem 10 cm miedzy nimi. Rury nieznacznie
uszkodzone mozna stosowacé tylko na porecze zabezpieczajgce, umieszczane na wysokosci 60 cm
ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedopuszczalne. W celu
tatwiejszego odrdznienia uszkodzonych rur nalezy znaczy¢ je na srodku czerwong obwodkg
szerokosci 10 cm. Aby zabezpieczy¢ rury przed korozja, nalezy malowac je lakierem asfaltowym z
domieszkg proszku karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpieczenstwa slizgania sie ztgcz.
Do taczenia rur, kiore sg wzgledem siebie prostopadte, nalezy stosowac ztacza stalowe krzyzowe z
nakretkg szesciokatna lub kulistg. Do taczenia rur, ktére nie sg do siebie prostopadte, powinno sie
stosowac zlgcza stalowe obrotowe z nakretkg szesciokatnag lub kulistg. Do wspotosiowego taczenia rur
nalezy stosowac¢ ztgcza stalowe wzdtuzne z nakretka szesciokatng lub kulista. Do oparcia dolnych
czesci stojakdéw powinny by¢ stosowane podstawki oporowe, ztozone z plytki stalowe;j i
przyspawanego trzpienia.

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i demontazu rusztowan.

Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaz
powinien by¢ przeprowadzony pod nadzorem os6b upowaznionych do kierowania robotami
budowlano-montazowymi. Sg dwa rodzaje rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomej
siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowan przysciennych rozstaw stojakéw w zaleznosci od
wielkosci obcigzenia przewidzianego PN-70/B-50500 Dopuszcza sie inny rozstaw podtuzny i
poprzeczny stojakéw w zaleznosci t*d potrzeb budowy, pod warunkiem nie przekroczenia
maksymalnego rozstawu podtuznego podanego w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu
poprzecznegdo :

- 1,05 dla rusztowan typu lekkiego,
- 1,35 dla rusztowan typu ciezkiego.

Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakéw rusztowania nie powinien przekraczac :



- 2,50 m w kierunku podtuznym,
- 2,00 m w kierunku poprzecznym;

Przy pionowej siatce rusztowania wysokos$¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosic¢ 2,00 m,
liczac od wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Rozstaw stojakow w
zaleznosci od obcigzenia rusztowania Typ rusztowania i zakres obcigzen Maksymalny rozstaw
stojakéw: poprzecznym Lekki (100-150 kG/ma) Ciezki (200-400 kG/m2) 2,50 2,00 1,05-1,35 1,35

Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysoko$ci kondygnaciji rusztowania, jednak nie mniej niz 1,80
m. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podktady prostopadle do $ciany budowli w sposdb
zapewniajgcy docisk catg dolng ptaszczyzng podktadu do powierzchni podtoza. Na podktadzie nalezy
ustawi¢ podstawki oporowe. Podtoze gruntowe powinno mie¢ nosnosé > 1,0 kG/cm2. Przy montazu
pierwszej kondygnacji rusztowania kolejnos¢ czynnosci powinna by¢ nastepujaca: W pierwszej
kondygnaciji rusztowania nalezy na stojaki stosowac rury o dtugosci 3,6 i 5,4 m na zmiane tak, aby na
kazdym podktadzie ustawi¢ jedng rure dtugosci 3,6 m i jedng diugosci 5,4 m. Przy ustawianiu
nastepnego sasiedniego stojaka nalezy uktad rur odwrécic tak, aby rzad zewnetrznych stojakow
zawierat kolejno rury o dtugosci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojakéw powinien wynosi¢ :

— w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,
— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na podtuznice nalezy stosowac rury dtugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowac do stojakéw po
ich stronie wewnetrznej za pomoca ztacz krzyzowych — bezposrednio pod poprzecznicami. Na
poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o dtugosci 1,8 m. Mocuje sie je do stojakéw za pomoca
ztacz krzyzowych bez-;. posrednio nad dtuzycami. Poprzecznice nalezy montowac na wysokosci 0,60-
r-0,90 m liczac od podstawki oporowej do osi poprzecznicy. Szeroko$é pomostu nie powinna by¢
mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze mogg by¢ uktadane na catej wysokosci rusztowania lub na czesci
wysokosci, zaleznie od ustalen instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji techniczne.
Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ minimum dwa pomosty robocze. Najwyzszy pomost
rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od najwyzszego miejsca pracy do
poziomu pomostu. Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny by¢ zamknigte poreczami gtéwnymi i
posrednimi z rur mocowanych ztgczami krzyzowymi do stojakéw. Pierwsza porecz powinna by¢
mocowana na wysokosci 0,60 m, druga za$ na wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.

Majac na uwadze dopuszczalne obcigzenie stojakow, nalezy przyjmowacé utozenie pomostow na
rusztowaniu w nastepujacych iloéciach: — na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje
rusztowania, — na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnac;ji rusztowania, od 30
do 40 m wysokosci — 6 kondygnaciji rusztowania.

Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza sie podobnie jak pierwszej kondygnaciji,
jednak z nastepujacymi zmianami:

a) stojaki nalezy sktadac¢ z rur o dtugosci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej) kondygnacji powinny by¢ rury
o réznej diugosci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposéb, aby w rzedach byta zapewniona ostateczna
jednakowa wysokos¢ wszystkich stojakéw,

b) podituznice wyzszej kondygnacji powinno sie montowaé dopiero po zakornczeniu montazu poreczy
kondygnaciji bezposrednio nizej potozonej,

C) poprzecznice powinny by¢ zaktadane po umocowaniu podtuznie. Rusztowania o wysokosci
przekraczajacej 7,2 m wymagaja stezen z rur o dtugosci 3,6 m. W rusztowaniach niskich stosuje sie
stezenia tylko w ptaszczyznie pionowej — co pigte przesto, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich
stosuje sie stezenie pionowe co drugie przesto do potowy wysokosci, a na catej wysokosci
rusztowania — co czwarte przesto. Stezenia poziome nalezy zaktadaé co 10 m liczac od pierwszej
kondygnaciji nad terenem. Montaz stezen nalezy rozpoczynaé po zmontowaniu | i Il kondygnaciji
rusztowania oraz po doktadnym sprawdzeniu prawidtowego potozenia wszystkich elementéw
rusztowania. Przed rozpoczeciem montazu lll kondygnacji rusztowania nalezy umocowac | i ll
kondygnacje do Scian budowli. Rusztowania nalezy oprze¢ o $ciane budowli przez dosuniecie
poprzecznie do lica $ciany lub do statych elementéw konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie
rusztowania powinno by¢é wykonane w sposob uniemozliwiajacy oderwanie rusztowania od sciany
budowli pod dziataniem np. sity wiatru, mimosrodowych obcigzen statycznych, obcigzen



dynamicznych lub ew. nieréwnomiernego osiadania rusztowania. Kazde zakotwienie powinno
wykazywac wytrzymatos¢ na wyrywanie nie mniejszg niz 250 kG. Zakotwienie nalezy umieszczac
symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym odlegto$¢ miedzy kotwieniami w poziomie
nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przyscienne o dtugosci mniejszej od
10 m traktowaé nalezy jako nietypowe, wymagajgce opracowania projektu uwzgledniajagcego
odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotwienie. Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych
rozpér okiennych mozna stosowaé w budynkach, ktérych mury sg wykonane z cegty petnej lub sitéwki
(klasy min. 75) i na zaprawie marki min. 30. Piony komunikacyjne powinny by¢é wykonywane jako
oddzielne segmenty rusztowania, ale zigczone z nig w trwaty sposob. Odlegtos¢é miedzy pionami
komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m, a odlegtos¢ stanowiska pracy najbardziej oddalonego
od srodka pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m. Piony powinny by¢ montowane
jednoczesnie ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny by¢ wyposazone w: -
drabinki, ktérych porecze powinny wystawac¢ o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego, - ptyty
warstwowe z poreczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy wykonywaé
zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone instalacjg odgromowa.

Demontaz rusztowan

Pierwsza czynnoscig jest ustalenie kolejnosci rozbiorki — przez kierownika robét z majstrem
nadzorujacym prace brygady. W czasie rozbiérki na rusztowaniu i w jego poblizu nie mogg przebywaé
pracownicy niezatrudnieni przy rozbiorce. Rusztowania stojakowe rozpoczyna sie demontowacé od
odejmowania poreczy bortnicy i krzyzulcow najwyzszego pomostu, a nastepnie rozbiera sie pomost,
zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach przez krazki lub przez
przetaczanie. Rozbiorke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdejmowania krzyzulcéw i
poreczy,

Odbior rusztowan

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji rusztowania
powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do konstrukcji. Materiaty
powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajgce zgodnos$c¢
zastosowanych materiatéw i czesci sktadowych z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania”.
W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone protokoty zaktadu produkcyjnego odnosnie
przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych rur na rozcigganie i na zginanie oraz ztgczy na
rozcigganie. Odbidr catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukgc;ji
rusztowan i jego wymiaréw, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodnosci z
wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania
na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy. Na

rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowg okreslajgcg dopuszczalne obcigzenia pomostéw
roboczych.

Przeglad rusztowan

W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujgcym przegladom :
- codziennie przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

- co 10 dni przez konserwatora rusztowania

- doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty uzytkujgcego
rusztowanie.

Badania dorazna nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dlugotrwatych opadach
atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania robo6t budowlanych,
bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robét na
rusztowaniu.

Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchyiki wierzchotkéw stojakéw ram powinny nie przekraczaé :



- 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,

- 25 mm przy wysokosci rusztowania réwnej i powyzej 10 m. Odchyiki od pionu ramy w poziomie
kondygnaciji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm. Odchyiki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic
wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wieksze niz +/- 50 mm.

5.2 Ptyty styropianowe.

Przechowywanie z dala od zrédet ognia. Styropian jest wrazliwy réwniez na rozpuszczalniki
(solwentnafta, benzyna itp.) znajdujace sie w zimnych lepikach i klejach (np. w Butaprenie).

Poniewaz materiat jest palny i wrazliwy na temperature, powinien by¢ odpowiednio chroniony podczas
przewozu i sktadowania. Styropian ma zastosowanie do izolacji termicznych i akustycznych. Przed
przystapieniem do robét termomodernizacyjnych nalezy zdemontowac rynny i rury spustowe oraz
wszystkie obrébki blacharskie i parapety a takze wszystkie elementy przytwierdzone do budynku ktére
nalezy wynie$é na warstwe ocieplenia.

5.3 Rozbiorka starego pokrycia dachowego i innych elementow.

- rozbidérka papy,

- rozbiodrka obrdbek blacharskich,

- wykucia bruzd i gniazd,

- skucia odpadajgcych tynkéw i w osciezach okien,

- pozostatych robot rozbidrkowych i wykuwajgcych

- wywo6z materiatu z rozbidrki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Teren na ktérym dokonywana bedzie rozbiérka nie jest wygrodzony, a teren jest eksploatowany. W
zwigzku z tym przed przystapieniem do rozbiorki nalezy teren wygrodzi¢ ogrodzeniem, ana
ogrodzeniu wywiesi¢ tablice informacyjng oraz tablice ostrzegawczg UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

Przed przystapieniem do rozbiorki sprawdzi¢ czy w obrebie rozbieranych elementdw nie przebiegaja
czynne linie energetyczne.

5.4 Ocieplenie scian fundamentowych

Sciany fundamentowe / wraz z cokotem / ociepli¢ na gtebokosé ponizej terenu (do poziomu tawy
fundamentowej) styropianem twardym wodoszczelnym (klasy EPS 100-038) gr.12 cm. W tym celu
nalezy wykonaé¢ wykop, $ciany fundamentowe oczysci¢ i zagruntowac, po przeschnieciu
zagruntowanej powierzchni zaizolowac¢ srodkiem wodoszczelnym nastepnie ociepli¢ stosujgc ptyty
izolacyjne ze styropianu, klejone do podtoza. Piyty styropianowe nalezy zabezpieczy¢ na powierzchni
stykajacej sie z gruntem warstwg bazowg z podwajnej siatki z widkna szklanego i zaprawy. Do
wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech
dniach od ich przyklejenia. Ponizej poziomu gruntu nalezy zastosowa¢ folie kubetkowa. Sciany cokotu
ponad gruntem wykonczy¢ tynkiem silikonowym.

Termoizolacja: Fabrycznie prefabrykowane, nie powleczone ptyty z polistyrenu ekspandowanego
(EPS) zgodnie z EN 13162, (styropian grubos¢ 12 cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta minimum
A=0,038W/mK lub o lepszych parametrach)

Wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych.

Przygotowanie podtoza Podtoze musi by¢ niezmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakow i
rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac¢ (zukosowac)
zas wyoblenia odpowiednio zaokragli¢. Podtoze moze by¢ suche lub lekko wilgotne, lecz chtonne.
Wilgotne podtoze wydtuza czas twardnienia. Istniejace grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie
powtoki bitumiczne nadajg sie jako podtoze o ile wykazujg wystarczajaca wytrzymatos¢ do przyjecia
nowej warstwy uszczelniajgcej. Migkkie, grubowarstwowe powtoki np. z kationowych emuls;ji
bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajgcych nalezy oczysci¢. Nalezy zbi¢
wystajgce resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczy$cic¢ z gruzu i ziemi.
Wystajgce czesci fundamentéw nalezy potraktowac ze szczegdblng pieczotowitoscig. Mleczko



cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos$¢ czesci nalezy usungc z catej powierzchni
za pomocg odpowiednich narzedzi.

Warstwa gruntujaca

Jako powtoke gruntujgca nanosi sie szczotkg lub szerokim pedzlem. W przypadku pojawienia sie
znacznych ubytkdw nalezy je wypetni¢ szpachlg wypetniajgca - musi wyschng¢, zanim bedzie mozna
rozpocza¢ nastepny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z blokéw wielkowymiarowych
nalezy zamkng¢ spoiny pionowe o rozwartosci ponizej 5 mm poprzez szpachlowanie wypetniajace
materiatem izolacyjnym. Przy rozwarto$ciach powyzej 5 mm nalezy je zamkng¢ poprzez
szpachlowanie wypetniajace, np. masg kompensujacg skurcz, nieprzepuszczajgca wody,
wyréwnawczg masg szpachlowg. Uszczelnienie dylatacji oraz przejs¢ rurowych Szczeliny dylatacyjne
zaleca sie uszczelni¢ tadsmag izolacyjng. Jest ona naklejona na krawedziach szczeliny masg izolacyjng i
pdzniej taczona z izolacjg powierzchniowa. Uszczelnienie z materiatu izolacyjnego w obrebie przejsé
rurowych powinno byé wykonywane w postaci wyoblenia. W okolicy poziomu gruntu i w rejonie
rozpryskiwanej wody zaleca sie, zeby przed uszczelnieniem powlec cokét elastyczng mikrozaprawa.
Uszczelnienia z mineralnej zaprawy elastycznej powinny nakfada¢ sie na siebie na szerokosci okoto
20 cm. W ten sposéb zapobiega sie podcigganiu wilgoci pod izolacje, a przez to mozliwym szkodom
spowodowanym mrozem. Czarna izolacja nie powinna by¢ pézniej widoczna ponad powierzchnig
gruntu. Miejsca potgczen i zaokraglen sg rejonami szczegdlnie zagrozonymi przez wode. Przy
tradycyjnych materiatach uszczelniajgcych sg one najczestszymi miejscami przenikania wody.
Celowym jest rozpoczynanie uszczelniania piwnicy od uszczelnienia wyobleh. Uszczelnienie
powierzchniowe nalezy przedtuzy¢ na ok. 10 cm szerokosci odsadzki fundamentowej. Wykonania
wyoblenh na styku Sciana/ptyta lub Sciana/odsadzka fundamentowa mozna wykonac¢ przy pomocy
materiatu izolacyjnego. Wzmocnienie tkaning nie jest potrzebne. Do tworzenia wyoblen najlepiej
nadaje sie, bedaca w naszej ofercie handlowej, kielnia w ksztatcie kociego jezyczka. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. W przypadku istniejacych wyoblen wykonanych z
zaprawy nalezy zwrdoci¢ uwage na zapewnienie nalezytej jej przyczepnosci do podtoza oraz na
zapobiezenie przenikaniu wilgoci. Wiasciwa izolacja naktadana metodg reczng Nakfadanie
uszczelnienia wykona¢ w co najmniej w 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien by¢
przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym
procesie roboczym.

Izolacje masa gruntujaca asfaltowo-kauczukowa

Przygotowanie podtoza: Przy nakfadaniu na betony i tynki musi by¢ zakonczony proces wigzania
cementu. Podtoze nie moze by¢é zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody.
Usunac luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, cze$ci metalowe odrdzewié. Ubytki
wyspoinowagé, powierzchnie porowate wyrowna¢ zaprawg cementowa.

Aplikacja: Stosowac¢ na zimno. W czasie chlodow, dla tatwiejszego prowadzenia prac zaleca sie
wstawi¢ opakowanie z produktem do cieptego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed uzyciem dobrze
wymieszac. Pierwszg warstwe masy naktadaé poprzez wtarcie w podtoze szczotkg dekarska lub
pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej powtoki hydroizolacyjnej naktadaé 2-3 warstwy
masy, kazda warstwe po wyschnieciu poprzedniej, przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metodag
natrysku.

5.5 Docieplenie scian zewnetrznych

Projektuje sie ocieplenie scian w systemie TURBO-SO PROTECT firmy Kreisel lub inny réwnowazny
innego producenta.

Termoizolacja: Fabrycznie prefabrykowane, nie powleczone ptyty z polistyrenu ekspandowanego
(EPS) zgodnie z EN 13162 o wymaganiach zawartych ponizszym kodzie EPS EN 13163 T2-L2-W2-
S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100 (klasy EPS 80-038) (styropian grubos$¢ 16 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta minimum A=0,038W/mK lub o lepszych parametrach)

Charakterystyka projektowanego systemu docieplen

System TURBO-SO PROTECT to odporny na pleénie, glony, grzyby system ocieplen z nanotynkiem
silikonowym. W jego sktad wchodzi: zaprawa do przyklejania styropianu LEPSTYR 210, kotki do
mocowania mechanicznego dopuszczone na rynek polski na podstawie Aprobat Technicznych,
zaprawa do zatapiania siatki STYRLEP 220, siatka z wiékna szklanego 145g lub 160g dopuszczona



na rynek polski na podstawie Aprobat Technicznych, podktad tynkarski TYNKOLIT-SO 332, masa
tynkarska SILIKON PROTECT 031. Na koncowe wtasciwosci systemu ocieplen takie jak odpornosé na
uderzenia, korozje biologiczna, paroprzepuszczalnosé, hydrofobowosé, stabilnos¢ kolorystyczng itp.
ma wptyw przede wszystkim bardzo wysokiej jakosci masa tynkarska oparta na nanotechnologii
SILIKONPROTECT 031.

Tynk SILIKON PROTECT 031 dzieki nanotechnologii ma niezwykle zwartg strukture, co ogranicza w
maksymalnym stopniu wnikanie wody. Tynk ten posiada bardzo wysokag hydrofobowos$¢, poniewaz
zawarte zywice silikonowe twardniejac tworzg gesta sieé, nieprzepuszczalng dla wody opadowej, a
otwartg dla pary wodnej zawartej w podtozu. Te parametry techniczne przekiadajg sie na pézniejsze
cechy uzytkowe tynku, ktdre sg najwazniejsze dla inwestora: a wiec samooczyszczenie, nie porastajg
glonami, algami i plesnig i nie brudzg sie. Samoczyszczenie sie zwigzane jest takze z tym, ze zywice
silikonowe oparte sg na tancuchach krzemianowych, ktére sg zdecydowanie bardziej odporne na
oddziatywania termicznie i chemicznie, niz tancuchy weglowe zawarte w zywicach akrylowych.
Ponadto powierzchnia tynku jest elektrostatycznie obojetna, czyli nie ,przycigga” do siebie drobin
kurzu unoszacych sie w powietrzu. Pomimo tego, Ze struktura tynku jest bardzo zwarta nie jest ona
barierg dla pary wodnej zawartej czy tez dwutlenku wegla. Nie zawiera amoniaku i rozpuszczalnikéw
organicznych. Po stwardnieniu tynk jest wodo- i mrozoodporny.

Przeznaczenie

System TURBO-SO PROTECT nadaje sie do termomodernizacji budynkéw juz istniejgcych, czego
przyktadem sg analizowane budynki oswiaty.

Skiad systemu

Zaprawa klejgca: LEPSTYR 210 (ewentualnie zaprawa klejaco-zbrojgca STYRLEP 220 lub
STYRLEP-B 225)

Termoizolacja: Fabrycznie prefabrykowane, nie powleczone ptyty z polistyrenu ekspandowanego
(EPS) zgodnie z EN 13162 o wymaganiach zawartych ponizszym kodzie EPS EN 13163 T2-L2-W2-
S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

(styropian grubo$¢ 16 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta minimum A=0,038W/mK)
taczniki mechaniczne:

— Ejotherm NT U

— Ejotherm NTK U

— Ejotherm ST U

— Ejotherm STR U

— Ejotherm SDM-T plus U

— KOELNER KI8M

- WKRET-METLFN@8,LFM @ 8
Zaprawa zbrojgca: STYRLEP 220 lub STYRLEP-B 225

Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego:

VERTEX R 117 A101

VERTEX R 131 A101

VERTEX R 160 A101

Podktad tynkarski: TYNKOLIT-SO 332 (przy stosowaniu zaprawy STYRLEP-B 225 stosowanie
podkfadu tynkarskiego nie jest konieczne)

Tynk cienkowarstwowy: SILIKON PROTECT 031

Dane techniczne systemu



¢ Reakcja na ogien: B — s1, d0; NRO — nierozprzestrzeniajacy ognia (badanie NP-
800.10/08/TG)

e Wodochtonnos¢ systemu po 24 godz. (dla wszystkich rodzajéw farb): < 0,5kg/m?
e Odpornosé systemu na uderzenia: Kategoria Il (10J)/Kategoria | przy podwadjnej warstwie
siatki (10J + perfo test)
e Przepuszczalnosé pary wodnej: < 2,0 (wynik otrzymany dla max. grubosci ziarna 3 mm: 0,3)
e Przyczepnos¢ warstwy zbrojacej do styropianu:
- w warunkach suchych: > 0.08MPa (zerwanie w materiale izolacyjnym)
- po cyklach termiczno-wilgotnosciowych: > 0.08MPa (zerwanie w materiale izolacyjnym)
e  Przyczepnos$c¢ do betonu: > 0.25MPa

Dane wykonawcze
Srodek gruntujacy podtoze: GRUNTOLIT-W 301

Temperatura stosowania (powietrza, podtoza, materiatow): od +5°C do +25°C
Proporcje mieszania z woda;:

LEPSTYR 210: 6,0-6,3 litra wody na 25 kg suchej mieszanki

STYRLEP 220: ok. 6,3 litréw wody na 25 kg suchej mieszanki

STYRLEP-B 225: ok. 7,0 litrdw wody na 25 kg suchej mieszanki

Zuzycie orientacyjne:

LEPSTYR 210: ok. 4-5 kg/m?

TYNKOLIT-SO 332: ok. 0,25 kg/m?

STYRLEP 220/ STYRLEP-B 225: ok. 4-5 kg/m?

SILICON PROTECT 031 Uziarnienie: 2 mm

Kolorystyka: oznaczona na rysunkach elewacji, grubosc tynku 2mm.

Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac: Podczas prowadzenia prac temperatura
zewnetrzna powietrza, podioza i wbudowywanego materiatu nie moze by¢ nizsza niz
+5C.Niedopuszczalne jest wykonywanie warstwy zbrojacej i wyprawy elewacyjnej jezeli zapowiadany
jest spadek temperatury ponizej 0C w przeciagu 24 godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac
jest wyzsza niz +5C. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadoéw atmosferycznych,
podczas silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston ograniczajgcych
wplyw czynnikéw atmosferycznych. Wykonywanie warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej powinno
by¢ prowadzone przy temperaturze nie wyzszej niz +25C. Niezwigzane materialy (mase klejacg w
warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chroni¢ przed dziataniem deszczu. W przypadku tynkéw barwionych,
temperatura w trakcie prowadzenia prac i schniecia tynkéw nie moze by¢ nizsza od +5C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 80%.

Sposoéb uzycia

Przygotowanie podtoza: Podtoze do przyklejania ptyt izolacyjnych musi by¢ stabilne, o dostatecznej
nosnosci, wolne od zanieczyszczeh zmniejszajacych przyczepnosé zaprawy (np. kurzu, pytu, olejéw,
srodkéw antyadhezyjnych, mchu) i wyraznie tuszczacych sie powtok malarskich czy tez wypraw.
Kruche i odpadajagce tynki nalezy usung¢. Powierzchnie $ciany, otynkowana lub nie otynkowang, w
zaleznosci od potrzeb nalezy oczysci¢ mechanicznie (np. szczotkami drucianymi), zmy¢ wodag z
hydrantu i odczeka¢ az wyschnie. Przy nieréwnosciach podtoza wiekszych niz 1 cm oczyszczone
podtoze nalezy wyréwnac¢ masg wyréwnujgco-szpachlowa. Miejsca, w ktdrych zostat usuniety tynk
stabo zwigzany z podtozem, wypetni¢ zaprawg tynkarska. Podtoza silnie nasigkliwe oraz podtoza
piaszczace nalezy zagruntowac srodkiem gruntujgcym.

Listwa startowa: Profile cokotowe mocowa¢ mechanicznie przy uzyciu 3 kotkdbw na 1mb. Pomiedzy
poszczegolnymi odcinkami profili pozostawi¢ odstep ok. 3mm. Pierwszy kotek umiesci¢ w otworze
wzdtuznym z jednej strony profilu, a nastepnie doktadnie wypoziomowa¢ profil i przymocowaé



kolejnymi kotkami. Nierownosci poditoza skorygowaé specjalnymi podktadkami. W narozach $cian
profile przycigé pod katem lub zastosowac¢ specjalne profile narozne. W przypadku potrzeby
zwiekszenia stabilnosci profilu cokotowego, nad przykreconym profilem, na odpowiedniej szerokosci
pasie zaprawy klejacej, przyklei¢ 30 cm szerokosci pas tkaniny szklanej zachodzacy na profil
cokotowy.

Przygotowanie produktow

Przygotowanie produktow suchych: Suchg mieszanke nalezy wsypywac stopniowo do pojemnika
zawierajgcego odpowiednig ilos¢ czystej, chtodnej wody, mieszajgc za pomoca wolnoobrotowego
mieszadta, az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawi¢ na czas dojrzewania
wynoszacy 5 minut i ponownie doktadnie wymiesza¢. W przypadku potrzeby wykorzystania czesci
opakowania, catg suchg mieszanke nalezy starannie wymieszaé, gdyz w czasie transportu mogto
nastgpi¢ rozdzielenie sktadnikdéw. Stwardniatej masy nie rozrabia¢ woda, ani nie mieszac ze swiezym
materiatem.

Uwagi do mieszania POZTYNKU-SZ: Kolejne partie zaprawy nalezy przygotowywac zawsze w taki
sam sposob, aby nie wystepowaty réznice konsystencji. Nie nalezy zarabia¢ wiecej zaprawy niz ilos¢,
ktéra bedzie mogta byé natozona w ciggu 2-3 godzin. W celu uzyskania jednolitej barwy tynkéw
kolorowych, zaleca sie poczatkowo zmieszac¢ w jednym pojemniku zawartosc¢ kilku workdéw suchej
zaprawy, a nastepnie dosypywac i miesza¢ nowe porcje, w miare zarabiania zaprawy wodg. W
przypadku potrzeby wykorzystania czesci opakowania, catg suchg mieszanke nalezy starannie
wymieszac, gdyz w czasie transportu mogto nastgpi¢ rozdzielenie sktadnikéw. Stwardniatej masy nie
rozrabia¢ woda, ani nie mieszaé ze $wiezym materiatem.

Przygotowanie produktéw mokrych: Przed uzyciem doktadnie wymieszac zawarto$¢ opakowania. Nie
rozrzedzaé wodg i nie miesza¢ z innymi materiatami.

Sposob stosowania:

Przyklejanie ptyt: Przygotowang zaprawe klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnig ptyt izolacyjnych.
Przy klejeniu ptyt do podtozy réwnych mozna stosowac¢ metode ptaszczyznowg naktadania kleju. Na
ptyte nalezy nanies$¢ porcje zaprawy klejgcej i wykorzystujac prostg krawedz kielni rozprowadzic¢
cienkg warstwa, dociskajac do powierzchni ptyty. Nastepnie nalezy nanie$¢ dodatkowa porcje zaprawy
i rozprowadzi¢ jg zabkowang krawedzig kielni (co najmniej 10 x 10 x 10 mm). Przy podtozach
nieréwnych zaprawe klejaca nalezy naktada¢ metodg pasmowo-punktowa. Wzdtuz krawedzi ptyty
zaprawe nanosi¢ pasmami o szerokosci 3-4 cm, uformowanymi w ksztatcie pryzmy. Na pozostatej
powierzchni ptyty uktadac 2-6 plackéw zaprawy o Srednicy 10-15 cm. Wysokos¢ naniesionych porcji
zaprawy powinna by¢é mniej wiecej taka sama, aby uzyskac¢ przyklejenie ptyty zaréwno na obwodzie
jak i w czesci srodkowej. Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozyé do
Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ tak, aby uzyskac rowna ptaszczyzne z sasiednimi
ptytami. Ptyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych. Piyty
izolacyjne rozmiesci¢ w taki sposdéb, aby ich styki nie znajdowaty sie na przedtuzeniu krawedzi
otwordw okiennych i drzwiowych. Nadmiar wycis$nietej zaprawy klejacej nalezy usungg¢, aby na
obrzezach nie pozostaty zadne jej resztki. Plyty izolacyjne muszg by¢ przyklejone do podtoza co
najmniej 40% swej powierzchni. Miejsca dochodzenia ptyt styropianowych do oscieznicy uszczelnic¢
stosujac specjalny profil przyoscieznicowy potaczony z pasem tkaniny zbrojgcej, wzglednie tadme lub
mase uszczelniajaca.

Do prowadzenia dalszych prac, tj.: wyrdwnania i oczyszczenia powierzchni ptyt, dodatkowego
mocowania kotkami rozpreznymi, wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang przy uzyciu zaprawy
STYRLEP 220 lub STYRLEP-B 225, mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia
ptyt izolacyjnych.

Wyréwnanie powierzchni ptyt: Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych
ewentualne nieréwnosci utozenia ptyt wyrownaé, a szpary miedzy ptytami szersze niz 2 mm wypetni¢
paskami styropianu lub piankg poliuretanowg. Powierzchnie styropianu wyréwnaé przez przetarcie
papierem sciernym natozonym na pace tynkarska. Ptyty doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

Kotkowanie: Do mocowania mechanicznego nalezy stosowacé tgczniki mechaniczne dopuszczone do
obrotu. Posiadajace Europejskg Aprobate Techniczng. Dtugos¢ kotka ociepleniowego gtéwnie
uzalezniona jest od rodzaju materiatu $ciennego i grubosci ocieplenia. Sciany z ceramiki poryzowane;j,
gazobetonu, cegly dziurawki i innych lekkich materiatdw wymagajg kotka o dtugiej strefie rozporu min



9cm. W Scianach z materiatow petnych takich jak cegta, beton stosuje sie kotki o krotkiej strefie
rozporu, czyli 5cm. Koncowa diugos¢ kotka to oprécz odpowiednich stref zakotwienia jeszcze grubosé
materiatu termoizolacyjnego oraz naddatek na grubo$¢ warstwy starego tynku (jesli istnieje) oraz ok.
1cm na grubo$é placka zaprawy klejowej. Zastosowac 614 tacznikdw na 1 m2 w zaleznosci od strefy
Sciany (obszar przynaroznikowy, czes¢ srodkowa), wysokosci budynku, nosnosci tagcznika, grubosci
ptyt izolacyjnych. Zasieg obszardéw przynaroznikowych w ktérych wystepuje zwiekszona sita ssania
wiatru, przyjac jako 1/8 mniejszego wymiaru rzutu budynku, lecz nie mniej niz 1 m i nie wiecej niz 2 m.
Odstep tacznikdw od pionowej krawedzi Sciany przyjac jako réwny co najmniej 5 cm w przypadku
Sciany betonowej monolitycznej oraz co najmniej 10 cm w przypadku Sciany murowanej. taczniki
montowac w otworach wierconych o odpowiedniej glebokosci, nieco wiekszej od gtebokosci
osadzenia. Otwory w cegle dziurawce i gazobetonie wykonywac¢ bez uzycia udaru. Przed osadzeniem
tacznika kazdy otwor oczysci¢ z urobku. Gtowki tacznikéw doktadnie zlicowaé z ptaszczyzng
styropianu. W tym celu wykona¢ w ptytach szerokim wierttem zbierajacym odpowiednie gniazda ok.

4 mm gtebokosci. Gtowki tagcznikdw mechanicznych umieszczone w odpowiednich ptytkich gniazdach
zaszpachlowaé masg klejaca. Mozliwe jest takze wykonanie gtebszych gniazd i po montazu tgcznikéw
ich zakrycie krazkami ze styropianu.

Wzmocnienie krawedzi i narozy otworow: Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu Scian
budynku, a takze przy drzwiach wejsciowych i drzwiach balkonowych zastosowa¢ profile narozne.
Wzmocnienie krawedzi scian wykonaé na parterze budynku, natomiast wzmocnienie krawedzi osciezy
drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach. Wzmocnienie krawedzi przy otworach okiennych
nie jest konieczne, ale utatwia uzyskanie prostych krawedzi. Po obu stronach wzmacnianej krawedzi,
na szerokosci ok. 5 cm nanie$¢ warstwe STYRLEPU 220, a nastepnie wcisng¢ w nig profil narozny,
dbajgc o zachowanie pionu lub poziomu. Wydobywajaca sie z otworéw w profilu zaprawe natychmiast
zaszpachlowac¢. Zamiast profili naroznych mozna zastosowac¢ pasy tkaniny szklanej pancernej lub
profile narozne potgczone z pasem tkaniny szklanej. Pasy tkaniny pancernej o szerokosci co najmniej
25 cm zgig¢ w ksztatt katownika i przyklei¢ do styropianu STYRLEPEM 220. Na poziomych
krawedziach nad otworami okiennymi i drzwiowymi osadzi¢ profile narozne z kapinosem. Przy
narozach otworéw okiennych i drzwiowych, na styropianie naklei¢ pod katem 45 kawatki tkaniny
szklanej o wymiarach 20 35 cm. W przypadku ocieplania duzych powierzchni, odpowiednie kawatki
tkaniny szklanej naklei¢ w naroznikach wewnetrznych na styku osciezy pionowych z nadprozem.

Wykonywanie warstwy zbrojonej tkaning szklang: Do prowadzenia dalszych prac, tj.: wyréwnania i
oczyszczenia powierzchni ptyt, dodatkowego mocowania kotkami rozpreznymi i wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang, mozna przystapic¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt
izolacyjnych. Zaprawe klejacq nalezy nanosié¢ na powierzchnie ptyt ciggta warstwg, pasmem o
szerokosci zastosowanej tkaniny zbrojgcej. Nastepnie zaprawe przeciagna¢ zabkowang krawedzig
kielni. Do tak przygotowanej warstwy przyktada¢ pas siatki zbrojacej i przy uzyciu pacy wygtadzajacej
rowno zaszpachlowywac¢ do catkowitego zakrycia tkaniny, stosujgc w niezbednych przypadkach
dodatkowg porcje zaprawy klejacej. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubosc¢ 3-
5mm. Sasiednie pasy tkaniny zbrojacej nalezy uktadaé¢ z minimum 10 cm zakladem. Po wyschnieciu
warstwy zbrojonej, tj. po ok. 3 dniach (przy temperaturze +20°C i wilgotnosci powietrza 50%), nalezy
nanies¢ podktad tynkarski i natozy¢ tynk elewacyjny. W przypadku prowadzenia prac w niskich
temperaturach i przy duzej wilgotnosci powietrza, czas schniecia warstwy zbrojonej moze sie
wydtuzy¢ okoto dwukrotnie. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw
atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu elewaciji, bez specjalnych
oston ograniczajgcych wptyw czynnikéw atmosferycznych. Warstwa zbrojgca powinna by¢ wykonana
w jednym cyklu roboczym.

Natozenie podktadu tynkarskiego: Srodek gruntujacy TYNKOLIT-SO 332 nalezy réwnomiernie
nanosi¢ na powierzchnie metodg malarska przy uzyciu watka lub pedzla i pozostawi¢ do wyschniecia.
Wyprawe tynkarska nanosi¢ po 24 godzinach schnigcia zagruntowanej powierzchni. Niedopuszczalne
jest prowadzenie prac w temperaturze otoczenia nizszej niz +5°C, a takze prowadzenie prac na
elewacjach w czasie opaddéw atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu
elewacji, bez specjalnych oston ograniczajacych wptyw czynnikéw atmosferycznych. Swiezo
wykonane powtoki nalezy chroni¢ przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem.

Natozenie tynku cienkowarstwowego: Mase tynkarskg nalezy nanosi¢ na przygotowane podtoze
przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, warstwg o grubosci wynikajacej z uziarnienia kruszywa
fakturujgcego (na grubos$c¢ ziarna). Po $ciagnieciu nadmiaru zaprawy, w zaleznosci od wymaganej
faktury powierzchnie tynku nalezy zacieraé pionowo, poziomo lub koliscie, przy uzyciu pacy z
tworzywa sztucznego. W czasie wykonywania tej czynnosci zaprawy nie wolno zwilza¢ woda! Prace



tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy prowadzi¢ w sposob ciagty (metoda ,mokre na
mokre”), aby unikng¢ widocznych potaczen i nieréwnomiernosci barwy tynku. W przypadku duzej
powierzchni elewacji, nie mozliwej do wyprawienia tynkiem bez przerwy, nalezy zastosowac podziat
na mniejsze fragmenty z zachowaniem prostych odcie¢ wykonanych przy uzyciu przylepnej tasmy
tynkarskiej. Ponadto, w celu wyréwnania barwy i struktury tynkéw zaleca sie, aby w trakcie ich
nanoszenia nie dopuszczac¢ do catkowitego oprdznienia kubta z masa tynkarska, lecz uzupetnia¢ go
po oprdznieniu do potowy Swiezg masg z nowego kubta i starannie wymieszac¢ obie czesci.
Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadow atmosferycznych, podczas silnego wiatru i
przy duzym nastonecznieniu elewacji, bez specjalnych oston ograniczajgcych wptyw czynnikow
atmosferycznych. Swiezo wykonane tynki nalezy chroni¢ przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim
wysychaniem. Przecietny czas wysychania tynku, w zaleznosci od chtonnosci podtoza i warunkow
atmosferycznych, wynosi 12-48 godzin. Niska temperatura i wysoka wilgotno$¢ wzgledna powietrza,
moga ten czas znacznie wydtuzy¢.

Uwaga! W przypadku systeméw ocieplania Scian, przy uktadaniu tynku na duzych powierzchniach
elewaciji, zaleca sie stosowanie barw o wspodtczynniku jasno$ci (odbicia rozproszonego) nie mniejszym
niz 25%. Wartosci tego wspétczynnika podane sg we wzorniku barw tynkow i farb firmy KREISEL.

Kontrola prawidlowosci wykonywania systemu ocieplen
Przygotowanie podtoza:

Po wykonaniu prac przygotowawczych
- Sprawdzenie wygladu powierzchni
- Sprawdzenie rownosci powierzchni

Obraébki blacharskie

Przed mocowaniem ptyt izolacyjnych
- sprawdzenie wysuniecia poza projektowana ptaszczyzne Sciany

Mocowanie plyt izolacyjnych

W trakcie mocowania ptyt izolacyjnych

- Sprawdzenie prawidtowosci roztozenia kleju na ptytach

- Sprawdzenie przyczepnosci kleju do podtoza i ptyt

- Sprawdzenie rownosci powierzchni

- Sprawdzenie grubosci ptyt izolacyjnych

- Sprawdzenie liczby i rozmieszczenia kotkdw rozporowych
- Po zamocowaniu ptyt izolacyjnych

- Sprawdzenie uktadu i szerokosc¢ spoin

Wykonanie warstwy zbrojacej

Przed wykonaniem warstwy zbrojace;j

- Sprawdzenie czystosci oraz wilgotnosci ptyt izolacyjnych

- Sprawdzenie wykonania dodatkowych paséw siatek w narozach otworéw

- Sprawdzenie doktadnego obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroza zewnetrzne, dylatacje,
podokienniki, kapinosy, itp.)

W trakcie wykonywania warstwy zbrojacej

- Sprawdzenie wykonania paséw zaktaddw siatki zbrojacej
- Sprawdzenie zatopienia siatki zbrojacej bez fatd
- Sprawdzenia dotrzymywania zalecanych przerw technologicznych

Po wykonaniu warstwy zbrojacej



- Sprawdzenie rownos¢ powierzchni
- Sprawdzenie wtasciwego zatopienie siatki zbrojacej w warstwie zbrojgcej
- Sprawdzenie catkowitej grubosci warstwy zbrojacej

Wykonanie warstwy tynkarskiej

Przed wykonaniem tynku
- Sprawdzenie czystosci i wilgotnosci warstwy zbrojacej
- Sprawdzenie zastosowania odpowiedniego srodka gruntujgcego

Po wykonaniu tynku

- Sprawdzenie réwnosci, ciagtosci i nadania wtasciwej zgodnej z projektem struktury
- Sprawdzenie uzytej kolorystyki zgodnie z rysunkiem elewaciji

Odbioér wykonczonej powierzchni ocieplenia.

Powierzchnia powinna charakteryzowac sie jednorodnoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle dziennym z odlegto$ci > 3 m.
Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny, pionu i poziomu powinno by¢
zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego rob6t budowlanych lub z warunkami
szczegobtowymi.

Obstuga systemu w trakcie eksploataciji:

Elewacje nalezy poddawac okresowym przegladom, pierwszy po 2 latach od wykonania systemu,
nastepne co roku. Wszelkie zauwazone uszkodzenia systemu nalezy naprawiaé, poprzez wypetnianie
wykruszen, spekan. Zabrudzenia, agresje biologiczng nalezy szybko usuwac poprzez zmycie myjka,
ewentualnie z dodatkiem srodka biobojczego SEPTOBUD 1008. W przypadku zabrudzen
niemozliwych do usuniecia elewacje po zmyciu nalezy pomalowac farbg elewacyjng silikonowa.

Dokument odniesienia: Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0192

Skucie i wypetnienie ubytkéw tynku (skucie nalezy dokona¢ w miejscach gdzie tynk jest niestabilny,
spekany i wykazuje prawdopodobienstwo odpadniecia zgodnie z harmonogramem prac
rozbidrkowych, nalezy takze skuc tynk w osciezach okiem w celu zaizolowania fragmentu pomiedzy
ramg okienng a warstwg izolacji sciany — wykonanie ze styropianu twardego ptyty z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) zgodnie z EN 13162 (klasy EPS 100-033) (styropian grubos¢ 3-4 cm w
zalezno$ci od potrzeb wypetnienia o wspoétczynniku przewodzenia ciepta minimum A=0,033W/mK lub
o lepszych parametrach)

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte". Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w
przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych,
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i
wapna. Do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw
lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do
zapraw murarskich innych cementoéw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkdéw uplastyczniajacych (plastyfikatorow)
lub uszczelniajacych i przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkow
powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania



w budownictwie przez ITB. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku zgodnie z norma.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
tynkdéw roztwordw soli przenikajacych z podioza, pil$ni itp., trwate Slady zaciekdéw na powierzchni,
odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Podczas remontéw kominéw nalezy sprawdzi¢ ich drozno$¢, jezeli zostanie stwierdzony jakikolwiek
zator kanatu nalezy bezwzglednie usuna¢ przyczyne zatory.

5.6 Docieplenie dachu
System docieplenia dachu ptaskiego nalezy wykonaé w klasie odpornosci pozarowej RE 30 .
Przygotowanie podtoza:

Podtoza przeznaczone pod ocieplenie i pokrycie papowe powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w PN-80/B-10240 oraz muszg spetniac kilka podstawowych wymagan:

e podioze powinno by¢ réwne, co ma decydujace znaczenie dla prawidtowego sptywu wody,
przyczepnosci papy do podtoza oraz estetyki wykonanego pokrycia; przyjmuje sie, ze przeswit
pomiedzy powierzchnig podioza, a tatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze przekraczaé 5 mm;

e wytrzymato$¢ i sztywnosc¢ podtoza powinny zapewniac przeniesienie przewidywanych
obcigzen wystepujacych podczas wykonywania robot oraz podczas eksploatacji dachu;

e podioze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zabezpieczone asfaltowym
Srodkiem gruntujgcym .

Projektowane docieplenie dachu - ptytg styropapy, (styropian grubo$¢ 24 cm o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta minimum A=0,038W/mK lub o lepszych parametrach) i klasie odpornosci
pozarowej RE30.

Ptyty styropapy to warstwowe piyty izolacyjne z rdzeniem ze styropianu, w okfadzinie z
termozgrzewalnej papy asfaltowej, uktadane na istniejgcym stropodachu, mocowanie ptyt musi by¢
odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych (opaddw, mrozu i wiatru). Technika montazu polega
na naniesienie na podfoze kleju w pasmach o szerokosci ok. 40 mm, réwnolegle do podtuznej osi
ptyty styropap. Po zakohczeniu uktadania nastepnego odcinka, nalezy cato$¢ dobrze docisngé do
podioza.

Poza warstwa termoizolacyjng projektuje sie pokrycie styropapy warstwa podktadowg papy
termozgrzewalanej a nastepnie papg nawierzchniowg posypana zwirkiem.

Wstegi papy powinny by¢ bez dziur i zataman, powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam.
Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sg uszkodzenia spowodowane sklejeniem sie papy.
Dopuszcza sie jedynie naderwanie papy w kierunku poprzecznym na dtugosci nie wiekszej niz 3 cm.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sktada sie z warstwy zasadniczej i posypki mineralnej
Wymiary papy w rolce — dla papy podktadowej : -dtugos¢: 10 m (£ 0,20 mm), - szerokosé: 100 cm (£ 1
cm). Wymiary papy w rolce — dla papy nawierzchniowej : -dlugo$¢: 5 m (x 0,20 mm), - szeroko$é: 100
cm (£ 1 cm). Jako pokrycie przyjeto nastepujgce papy : - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
gr. 5,0 mm

Sprzet do wykonywania robot dekarskich Wykonawca przystepujacy do wykonania robot dekarskich,
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu niezbednego do krycia dachu papg
termozgrzewalng. Podczas prac termomodernizacyjnych na dachu nalezy wykona¢ wszystkie prace
towarzyszace, czyli wymiana opierzeni, rynien, remont kominéw, remont instalacji odgromowe;j itp.)

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku zas podiozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.



Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podioza a tatg kontrolng o
dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy — od strony
kalenicy - wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j.

Pokrycia papami termozgrzewalnymi

Podstawowe zasady wykonawcze Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogéinymi
zasadami wykonywania zabezpieczen wodochronnych. Réznice dotyczace zasad wykonywania
pokry¢ dachowych przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikaja gtéwnie ze
specyficznych wtasciwosci pap nowej generacji, a mianowicie:

— duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty
jest w strukturze papy zgrzewalnej),

— wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia rownie wysokiej trwatosci pozostatym
elementom pokrycia dachowego. Przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢é dachowych w
technologii pap zgrzewalnych nalezy pamieta¢ o podstawowych zasadach, ktérych przestrzeganie
zapewni koncowy sukces, to znaczy prawidtowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujace
przez kilkudziesiecioletni okres czasu.

*Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow papy szczegdlnie
przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materiatéw.

* Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°
C w przypadku pap modyfikowanych SBS,+5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury
stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem

*Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

*Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia rynhakéw i innego oprzyrzadowania, a takze od
wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurdw, kominow, swietlikow itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;j.

*Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktadac¢ pasami rownolegtymi do okapu,
Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych
umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie
powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze
spadki.

*Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwdéch
koncoéw do srodka. Miejsca zakladoéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tagczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciaggna¢ szpachelkga w celu wtopienia posypki na
catej szerokosci zaktadu (12 - 15 cm).

*Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku
gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyptyw
masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowaé
zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.



*Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:
— podtuzny 8 lub 10 cm,
— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscig
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow.
Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleié. Wyptywy
masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

*W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zakfady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na
zakfadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu
pod katem 45°.

5.7 Obrébki blacharskie, orynnowanie i parapety zewnetrzne. Istniejgce obrébki blacharskie
nalezy zdemontowac przed przyklejeniem termoizolacji. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy
wykonaé nowe obrébki z uwzglednieniem projektowanej grubosci termoizolaciji. Szczegdlnie istotnym
jest bezzwtoczne (po przyklejeniu warstwy termoizolacyjnej) wykonanie blacharki dachowej. Obrébki
dachowe wykonac z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm. Wszystkie obrobki powinny by¢ tak
wyprowadzone, aby ich krawedz byta oddalona od docelowej powierzchni elewacji min. 40,0 mm.
Obrobki powinny by¢é zamocowane w sposdéb stabilny. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby drgania elementéw
blaszanych nie byty przenoszone bezposrednio na cienkowarstwowy element wykoriczeniowy.
Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm mozna wykonywac
o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robo6t nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji. Rury spustowe i rynny dachowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo
zamocowac po wykonaniu docieplenia $cian i stropodachu. Istniejgce otwory wentylacyjne udroznié i
zamocowac kratki wentylacyjne z PCV.

Rynny i rury spustowa — stalowa, ocynkowane malowane proszkowa, rynna fi 150, rura spustowa fi
120.

Parapety zewnetrzne — wykonane z blachy stalowej, ocynkowane, i malowane proszkowo — kolor
grafitowy. Grubos¢ blachy minimum 0,75mm, z zaslepkami bezpiecznymi w kolorze parapetu,
uniemozliwiajgcymi skaleczenie sie przez uzytkownika budynku.

Osadzanie parapetéw - w celu wyeliminowania zbednych mostkéw cieplnych, powstajacych przy

nieodpowiednim i nieumiejetnym montazu, nalezy w znacznym stopniu ograniczy¢ straty ciepta.
Przestrzeh miedzy oscieznica a Sciang znajdujgca sie pod oknem powinna by¢ wypetniona piankg
montazowg, co pozwoli na ograniczenie ucieczki ciepta. W Zzadnym przypadku nie powinno sie
pozostawiaC tej przestrzeni pustej lub wypetnia¢ jej "zimng" zaprawa wykorzystywang do
mocowania parapetu zewnetrznego

5.8 Wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej (okna i drzwi przeznaczone do wymiany
oznaczone na rysunkach poszczegolnych budynkéw objetych opracowaniem)

Projektuje sie wymiane starej stolarki okiennej i drzwiowe;.

- stolarka okienna o wspétczynniku przenikania ciepta mniejszym badz rownym 0,9W/m?K.

- stolarka drzwiowa o wspotczynniku przenikania ciepta mniejszym badz rownym 1,3W/m?2K.

Wymiary i ilosci stolarki przeznaczonej do wymiany znajdujq sie na rysunkach zestawienie stolarki.



5.9 Przebudowa schodéw zewnetrznych i pochylni dla oséb niepetnosprawnych i woézkéw
(dla budynkow Szkoty Podstawowej w Cigzeniu i Przedszkola Gminnego w Dolanach)

Podczas robot docieplenia scian zmniejszy sie powierzchnia pozioma podestu schodow
zewnetrznych . W zwigzku z powyzszym schody nalezy przebudowac zgodnie z projektem.
Powierzchnia podestu minimum 150x 150 cm wysokos$¢ stopni max. 17,5 cm. Schody betonowe
wylewane, obtozone ptytkami antyposlizgowymi typu gres koloru grafit. Porecze stalowe ocynkowane
malowane proszkowo, kolor grafit. Podjazd dla niepetnosprawnych wytozy¢ kostka.
Przebudowa podjazdu dla niepelnosprawnych w Szkole Podstawowej w Ciazeniu
Podczas robot docieplenia scian zmniejszy sie powierzchnia pozioma podjazdu dla oséb
niepetnosprawnych, w zwigzku z tym nalezy przebudowa¢ podjazd, zgodnie z rysunkami zawartymi
w projekcie.

e szerokosci minimum w Swietle miedzy poreczami 120 cm,

e podest przed drzwiami wejsciowymi z powierzchnig manewrowg 150x150 cm.

e zabezpieczenia krawedzi kraweznikiem o wysoko$ci minimalnej 7 cm, - Scianka z klinkieru
kolor grafit.

¢ nawierzchnia szorstka anty poslizgowa — kostka brukowa

e porecze dwustronne, na wysokosci 70-75 cm oraz 85-90 cm nad poziomem pochylni,

przedtuzone o 30 cm przed poczatkiem i korncem biegu, stalowa ocynkowana malowana
proszkowo.

e dlugosé poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na kohicu pochylni co najmniej 150 cm.
e Fundament pod sciane oporowg z klinkieru — wylewany ponizej poziomu przemarzania.
5.10. Budki legowe

Zgodnie z zatgczong ekspertyzg ornitologiczng projektuje sie montaz budek legowych dla ptakow
szczegotowa lokalizacja i ilos¢ okreslona w projektach.

5.11 Prace malarskie

Prace malarskie powstang podczas prac montazowych, lamp i grzejnikow, powstate ubytki w tynku
ktére zostang zaszpachlowane w kolejnym etapie nalezy pomalowaé. Kolejnosé wykonywania prac na
uprzednio wyszlifowanej i gtadkiej i odkurzonej powierzchni:

- gruntowanie powierzchni
- pomalowanie farbg warstwa podktadowa lateksowa.

- pomalowanie farba nawierzchniowa lateksowa, kolor jak istniejgce $ciany i sufity w miejscach
napraw.

5.12 Prace murarskie (podmuréwka $ciany frontowej w budynku Szkoty Podstawowej w Cigzeniu, do
wysokosci oznaczonej na rysunkach , zakornczona wiencem, oraz podmuréwka ogniomuréw na
dachach termo-modernizowanych budynkéw)

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbidr rob6t murowych. Konstrukcje te moga byc¢
wykonywane z ceramiki budowlanej. Spoiwem sg zaprawy murarskie wapienne z dodatkiem trasy.

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych .



Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowac w ten sposob, ze do zarobionego wodg ciasta
wapiennego wsypuje sie uprzednio przygotowang mieszanke cementu i piasku, nastepnie przerabia
sie az do uzyskania jednolitej zaprawy.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno byé wykonane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac, w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeéni po jej
przygotowaniu; poszczegoélne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu :

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
c) zaprawa cementowa - 2 godziny,

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowacé piasek rzeczny lub
kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu
hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkoéw uplastyczniajgcych,
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukciji.

Kazda cegta powinna by¢ cechowana znakiem wytwaérni. W niniejszym opracowaniu przyjeto pustak
ceramiczny poryzowany i cegte petna.

Wykonawca przystepujac do murowania $cianek i zamurowywania otwordéw, powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego /kielnia, poziomica,
skrzynia do zapraw, wciggarka elektryczna lub reczna.

Murowanie

Technika uktadania warstwy gtéwkowej wyglada nastepujaco. Po rozscieleniu zaprawy na murze w
sposob opisany wyzej, murarz ukfada na niej cegte nieco ukos$nie w stosunku do cegty uprzednio
utozonej w odlegtosci okoto 6 cm od niej. Nastepnie ruchem posuwisto-zygzakowatym dosuwa je do
utozonej juz cegly zgarniajac przy tym cze$¢ zaprawy, ktéra wypetnia spoine poprzeczna.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5—10 mm (murowanie na
tzw. Puste spoiny).

Cegty przygotowane do murowania powinny by¢ czyste, wolne od kurzu i suche. Podczas
skladowania powinny by¢ chronione przed deszczem i bezposrednim nastonecznieniem.

SPOSOB UZYCIA

Suchg mieszanke wsypa¢ do odmierzonej ilosci czystej wody (zalecane proporcje 2,75-3,25 | na 25
kg), a nastepnie mechanicznie wymiesza¢ do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek
i wydzielajacej sie cieczy. Zaprawa nadaje sie do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym
przemieszaniu. Zaprawe naktadac kielnig na poziome i pionowe powierzchnie tgczonych elementéw
zgodnie z zasadami tradycyjnych praz murarskich. Warstwa zaprawy powinna mie¢ réwnomierng
grubosc i catkowicie wypetniac¢ spoiny, poniewaz ograniczy to mozliwos¢ przenikania wody do wnetrza
przegrody. Prace prowadzi¢ w temperaturze od +5 °C do +25 °C. W trakcie robét oraz minimum 7 dni
po ich zakonczeniu wymurowane elementy zabezpieczy¢ przed opadami i zbyt szybkim wysychaniem
zaprawy. Nie wolno prowadzi¢ prac w czasie opadéw atmosferycznych. Zaleca sie nie rozpoczynac¢
robot przy prognozowanych w ciggu najblizszych dni opadach deszczu lub obnizeniem temperatury.

UWAGA Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i nie
zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.



5.13 Roboty betonowe

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Okreslenia podstawowe

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 2,3 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

Beton do konstrukcji obiektoéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nasigkliwosc¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornosc¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie wiekszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i
jednoczesnie zapewniac niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B20.



Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy
pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidiowos¢é wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustéw, sgczkow, kotw, rur itp.),

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzeh do prowadzenia betonowania.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, - pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

- rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Ostre krawedzie
betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukciji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i
czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewniac odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgciji,

- zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc¢,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacije pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm. Deski
powinny byc¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie



mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania oraz
stykéw deskowan belek i poprzecznie. Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg byc¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw
typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

5.14. Ptytkowanie (na schodach zewnetrznych w budynkach gdzie beda przebudowywane)
- uktadanie ptytek metodag nieregularng ;
- spoinowanie ptytek ;

- Na schodach zewnetrznych nalezy utozy¢ na klej ptytki gresowa 30x30 cm. Nalezy zastosowac ptytki
kl. V o stopniu $cieralnosci R 10. Kolorystyke ptytek nalezy ustali¢ z inwestorem.

Dla ptytek nalezy przyjac nastepujgce parametry :

e Plytkami mrozoodpornymi, antyposlizgowymi R11/R10 V4 ( DIN 51 130 ).

e Odpornos¢ na Scieranie kl. IV (6000 obr/min). Sita tamigca dla ptytek o gr. < 7,5 mm — min.
700 N, dla ptytek gr. > 7,5 mm — min. 1100 N. Wytrzymatos¢ na zginanie > 30N/mm2 wg. PN-
EN ISO 10545-6.

e Nasigkliwos¢ ptytek 0,5% < E <3 % wg. PN-EN ISO 10545-4.

e Odpornos¢ chemiczna dla ptytek wg. PN-EN ISO 10545-13:

- chlorek amonu - UA

- podchlorek sodu - UA

- kwas solny L - ULA

- kwas cytrynowy - ULA

- wodorotlenek potasu — ULA

Uktadanie plytek

Zaprawe klejaca nanosi¢ na podtoze gtadkg krawedzig pacy, a nastepnie rownomiernie rozprowadzac
krawedzig zebatg. Wielkos¢ zebow pacy dobiera sie w zaleznosci od wielkosci ptytek ,Narzedzia i
sprzet”). Pace nalezy prowadzi¢ pod katem 75 -90° do podioza. Nie nanosi¢ grubszej warstwg kleju
niz wynika z wielkosci zebéw pacy. Maksymalna grubos¢ warstwy zaprawy klejacej pod ptytka: 5 mm
dla zapraw cienkowarstwowych i 10 mm dla zapraw Sredniowarstwowych. Plytek nie moczy¢ w
wodzie.

Suche i czyste ptytki nalezy uktadaé na zaprawe przed uptywem czasu otwartego klejenia (do
momentu pojawienia sie na powierzchni natozonej warstwy zaprawy ,naskorka”). Ptytki przyklejac¢
przyciskajac mocno do warstwy zaprawy i jednoczesnie lekko obracaé, co zapewnia przyklejenie
ptytek na catej ich powierzchni i dobre zwigzanie z podtozem. Potozenie ptytki mozna jeszcze
korygowac przez pewien czas (w zaleznosci od rodzaju zaprawy i warunkow — temperatura,
wilgotnos¢ itp.). Od czasu do czasu sprawdzaé prawidtowos$¢ klejenia odrywajac swiezo przyklejong
ptytke.

Ptytek nie uktadac na styk. W zaleznosci od wielko$ci ptytek, potrzeb i upodobah estetycznych
pozostawic spoiny o szerokosci 2-8 mm . W celu zachowania jednakowych szerokos$ci spoin stosowac
odpowiednie krzyzyki dystansowe. Zaleca sie stosowanie spoiny 3mm.

Spoinowanie ptytek Krzyzyki oraz nadmiar zaprawy nalezy usung¢ spomiedzy ptytek przed catkowitym
zwigzaniem zaprawy i wyczysci¢ krawedzie i powierzchnie ptytek.

Ptytki utozone na $cianach mozna spoinowaé po 2 dniach, a na podtodze po 3 dniach. Do
spoinowania nalezy uzywac kolorowej zaprawy. Zaprawe doktadnie wciskaé¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami gumowa paca, az do catkowitego ich wypetnienia. Nadmiar swiezej zaprawy zebrac i
wykorzysta¢ ponownie. Powierzchnie spoin mozna wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem zwilzonym
wodg. Natozong zaprawe pozostawi¢ do wyschnigcia na okoto 15-30 minut. Nastepnie powierzchnie
zmy¢ wilgotng gabka. Wode pozostatg po myciu ptytek doktadnie usung¢ z powierzchni fug. Gdy ptytki
nie beda juz wilgotne, catg powierzchnie nalezy przetrze¢ suchg szmatkg bawetniang. W bardzo



suchych pomieszczeniach i na zewnatrz przy wysokiej temperaturze spoiny nalezy zwilzy¢ woda kilka
godzin po utozeniu. Dylatacje oraz wewnetrzne potaczenia Scian i potgczenia scian z podtogg
wypeti¢ wypetniaczami elastycznymi lub specjalnymi profilami dylatacyjnymi.

Odbioér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ srednio na
podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacijg techniczng oraz wtasciwymi normami.
Materiaty, w ktérych jako$c¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robo6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione
laboratoria.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét po wykonaniu warstwy ochronnej
na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i
wykonaniu badania wytrzymatosci na sciskanie na prébkach kontrolnych. Odbiér powinien
obejmowac: sprawdzenie materiatéw, sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na
materiale izolacyjnym, jezeli jest ona

5.15. Roboty w zakresie placéw utwardzonych (naprawa chodnikéw i utwardzenh podczas
termomodernizaciji)

Przedmiot opracowania

e Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza.
¢ \Wykonanie podsypki piaskowej 10-15cm
e Wykonanie podktadu betonowego (podbudowa zasadnicza — 20cm)
¢ Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej 1 :4 grub. 3-5
cm wraz z jej przygotowaniem.
e Zageszczenie podsypki wibratorem.
e Wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami.
e Utozenie nawierzchni utwardzone;.
¢ Wypetnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 —2 mm.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:
- dla betonu klasy C16/20 - klasa cementu 32,5 NA,
- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 96-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-
EN196-6;1997,
- sprawdzenie zawartosci grudek Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo
jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
Kostka z betonu prasowanego gr. 8cm, krawezniki betonowe 100x25x8 cm.
Warstwe nosng nalezy wykonac jako podsypke cementowo-piaskowg 1 : 5 gr. 5 cm. Przed
przystgpieniem do
robot nalezy wykarczowac istniejace zakrzewienie.
Kostki betonowe nalezy utozy¢ na podsypce, ktdrej grubos¢ po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm.
Na podsypke nalezy zastosowac :
- piasek normalny 0 — 2 mm,
- piasek tamany 0,075 — 2 mm,
- mieszanke piasku naturalnego z piaskiem tamanym 1 : 1,
- mieszanke cementowo-piaskowg 1 : 5 z piasku naturalnego i cementu portlandzkiego marki 32.5.



5.16 Remont drabinek na dachowych.

Nalezy wyremontowac drabinki dachowe poprzez ich wyczyszczenie i dwukrotne wymalowanie farbg
olejng zewnetrzng kolor grafitowy. W przypadku stwierdzenia przed wykonaniem izolacji $ciany, ze
odlegto$¢ drabinki od $ciany po wykonaniu warstwy izolacyjnej uniemozliwi swobodne wejscie na dach
nalezy wykonaé poprzez dospawanie do istniejacych drabinek dystanséw lub wymieni¢ na nowe.

5.17. Istniejace zadaszenia nad wejsciami

Istniejgce zadaszenia nad wejsciami nalezy odremontowac lub wymieni¢ na nowe gotowe lekkie
zadaszenia montowane do $ciany.

5.18. Przebudowa instalacji elektrycznej
— wymiana opraw lamp i Swietléwek Led

Stan istniejacy

Istniejgca instalacja oswietleniowa, to lampy halogenowe starego typu, rozmieszczenia lamp jest
niezgodne z przepisami odno$nie natezenia oswietlenia w salach lekcyjnych i pozostatych
pomieszczeniach budynkach oswiaty.

Zakres opracowania.

Celem wykonania usprawnienia polegajacego na wymianie istniejacego oswietlenia na
energooszczedne oswietlenie Swietldwkami jarzeniowymi LED, jest obnizenie kosztéw optat za
energie elektryczng i dostosowanie do istniejagcych przepiséw i norm.

W projekcie wykorzystane zostaty oprawy oswietlenie LED Firmy L-Contact, lub rownowazne innego
producenta o podobnych parametrach.

Opracowanie zawiera dobor odpowiednich lamp dla pomieszczen dydaktycznych i
pozostatych w budynkach edukacyjnych objetych opracowaniem. Doprowadzenie instalacji
oswietleniowej do stanu zgodnego z wymogami normy PN-EN 12464-1.

— montaz nowych opraw ze swietlbwkami jarzeniowymi LED i zmiane rozmieszczenia
(opracowanie zostato wykonane na podstawie inwentaryzacji istniejacego oswietlenia, cze$¢ lamp
zostanie zamontowana w miejscach obecnych lamp, pozostate lampy zostang zamontowane zgodnie
z projektem i rysunkami instalacji elektrycznej)

— instalacja opraw do oswietlenia tablic
Przebudowa oswietlenia sal lekcyjnych i pozostatych pomieszczeh budynku szkoty.

Projekt oswietlenia — dobdr lamp, znajduje sie na rysunkach instalacji elektrycznej, a obliczenia na
ptycie zatgczonej do dokumentacji.

Jedng z uwag dla wszystkich sal lekcyjnych jest brak doswietlenia tablic. Zgodnie ze stosowanymi
standardami do ich doswietlenia stosuje sie oprawy jarzeniowe o asymetrycznym rozsyle swiatta
instalowane na suficie w poblizu tablicy.

Instalacje oswietleniowg uzupetniajgca do oswietlenia tablic a takze przesuniecia przewodéw
zasilajgcych do nowych opraw os$wietleniowych nalezy wykona¢ na ptaszczyznie sufitu przewodami
YDYp 3x1,5 mmZ.

Uktadanie przewodoéw w bruzdach p/t, doprowadzenie do opraw sufitowych. Oprawy nalezy instalowac¢
na sufitach zgodnie z opisem i zestawieniem parametrow instalacyjnych w wydrukach obliczen. Po



wykonaniu i doprowadzeniu przewoddéw do nowych lamp, powstate bruzdy nalezy wypetni¢ masg
gipsowa, wygtadzic i caty sufit pomalowac.

Oswietlenie awaryjne zrealizowano przez wyposazenie opraw w strefie komunikacji
oznaczonych symbolem w modut podtrzymania o minimalnym czasie 2 godzin oraz oprawy
kierunkowe.

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznego oswietlenia innego producenta.
Ochrona od porazen i przepieé.

Instalacja elektryczna wewnetrzna wykonana jest w systemie TN-S z wydzielonym
przewodem PE, nowe elementy instalacji wykonac¢ réwniez w tym systemie. Jako ochrona dodatkowa
zastosowane jest samoczynne wytgczenie realizowane przez wytaczniki nadmiaro - pradowe i
roznicowopradowe. Przewdd PE prowadzi¢ jako trzeci w instalacji 1-fazowej i pigty w instalacji 3-
fazowej bez przerw i tgcznikdw. Po zakonczeniu robét wykonaé pomiar czasu odtgczenia napiecia,
test wytacznikdéw ochronnych oraz ciggtosci przewodu ochronnego i kompletne pomiary okresowe.
Przewdéd ochronny doprowadzi¢ do kazdego punktu odbioru energii.

Szczegotowe wytyczne dotyczace ilosci i rodzaju opraw oswietleniowych przedstawione sg na
rysunkach instalacji elektrycznej i w obliczeniach wykonanych indywidualnie do kazdego
pomieszczenia.

Warunki techniczne dotycza: - demontazu i montaz istniejacych opraw oswietleniowych,

- utozenie nowych przewodow instalacji elektrycznej. Wszelkie materiaty stosowane do wykonania
instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Roboty nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢é materiatéw i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru instalaciji
elektrycznych wnetrzowych o napieciu do 1 kV w budynkach uzytecznosci publicznej, w
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny byc¢ tak
zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladéw i
konserwaciji.

Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggta dostawe energii elektrycznej
o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

Trzeba umozliwi¢ catkowitg wymiane instalacji i przewoddw bez naruszania konstrukcji budynku.
Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
Trasy przewodow nalezy wykonywacé w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i stropéw.

Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajgcych nalezy prowadzi¢ w budynku poza obrebem
pomieszczeh przebywania oséb, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych.

Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urzadzenia nalezy prowadzi¢ w obrebie tego
samego pomieszczenia.



Obwody elektryczne instalacji nalezy prowadzi¢ przy uzyciu kabli sygnalizacyjnych lub przewodéw
wielozytowych. Przekrdj przewoddéw fazowych w obwodach pradu przemiennego i przewodéw
czynnych w obwodach pradu statego nie powinien by¢ mniejszy od zatozonych w projekcie.

Osprzet nalezy montowacé, zwracajac uwage na wlasciwy sposéb ustawienia, zapewniajgcy mozliwos¢
tatwego demontazu i fatwego dostepu dla obstugi.

W przypadku urzadzen nie zabezpieczonych fabrycznie przed mozliwoscig porazenia ludzi pragdem
elektrycznym nalezy wykona¢ dodatkowe ostony tak, aby spetni¢ wymagania w zakresie ochrony
podstawowej.

Odbidr koncowy instalacji elektrycznej obejmuije:
- sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumentacji powykonawczej),

- sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z umowa, projektem instalacji, przepisami techniczno
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- ogledziny instalacji,

- sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i sSrodkéw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,

- badania i préby montazowe,
- sporzadzenie protokotu odbioru.
Instalacja odgromowa

Istniejaca instalacje odgromowa nalezy wyremontowac drutem Fe/Zn f6 mm. Przewdd zwodu
poziomego nalezy utozy¢ na wspornikach zachowujgac wymagany odstep od pokrycia dachowego - co
najmniej 2 cm przy pokryciach dachowych nie palnych i trudno zapalnych. Zwody nalezy prowadzi¢
bez ostrych zagie¢ i zataman (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm). Laczenia zwodow
nalezy wykonaé przy pomocy ztacz srubowych. Powierzchnie ztgcza oraz tgczonych przewodow
nalezy oczysci¢, a po zakreceniu nalezy zabezpieczyé przed korozjg przez posmarowanie wazeling
bezkwasowa lub pomalowanie.

Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcego uziomu otokowego. W razie potrzeby
dokonaé¢ niezbednych napraw. Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe

obejmujace badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodnic¢ z inwestorem. Zakres
podstawowych prob obejmuje:

- pomiary rezystancji uziemien

- pomiar instalacji odgromowe;j.

Instalacje odgromowa nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 62305;
5.19 Instalacja grzewcza

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

Podwyzszenie sprawnosci instalacji centralnego ogrzewania - polega na wymienianie grzejnikow
zeliwnych i stalowych na stalowe czionowe o wyzszej sprawnosci oraz zamontowaniu zaworow
termostatycznych.

Stan istniejacy

Istniejgca instalacje centralnego ogrzewania wykonana jest rur stalowych czarnych ogélnego
zastosowania poprowadzona po Scianach w uktadzie rozdziatu dolnego w systemie zamknietym
-cisnieniowym. Obieg c.o. jest wymuszany przez pompe obiegowa. Temperatura pracy instalaciji
wynosi 80/60 °C. Aparatami grzejnymi sg grzejniki zeliwne i stalowe.



Zatozenia projektowe

Projektuje sie wymiane grzejnikow w instalacji wodnej niskotemperaturowej o parametrach
obliczeniowych 80/60 °C, w systemie pompowym, dwu rurowego, z rozdziatem dolnym,
zabezpieczony przeponowym naczyniem wzbiorczym. Przewidziano grzejniki cztonowe, wyposazone
w zawory termoregulacyjne, przewodami rozprowadzajgcymi beda istniejace rury stalowe.

Temperatura wewnetrzna w poszczegdlnych pomieszczeniach wg normy

Sale lekcyjne +20 °C

Pomieszczenia sanitarne - tazienki +24°C

Klatka schodowa i trakty komunikacyjne +16°C

Pozostate pomieszczenia +20°C

Temperatura zewnetrzna Tz = - 20 °C budynek potozony w |l strefie klimatyczne; .

Projektowana instalacja bedzie pracowac intensywniej w godzinach 6-18, a w pozostatych godzinach
praca wyciszona — temperatura dyzurna.

W bilansie cieplnym poszczegdlnych pomieszczen uwzgledniono podgrzewanie powietrza wentylacji
grawitacyjnej w ilosci 0,5 —1 w/h .

Instalacja c.o.

Zeliwne i stalowe grzejniki starego typu o wysokiej pojemnosci wodnej zostang wymienione na
stalowe grzejniki o matej pojemnosci wodne;.

Przebieg trasy instalacji zasilajgcej pozostajg bez zmian, natomiast podejscia pod nowe grzejniki
nalezy dostosowa¢ (przebudowac lub wykonaé nowe) do rozstawdw projektowanych grzejnikéw.

Instalacja centralnego ogrzewania w systemie zamknietym (cisnieniowym) jest zabezpieczona PN-
91/B- 02419 tj. za pomocg automatycznych odpowietrznikdow, zamontowanych na poszczegdlnych
pionach. W stanie istniejgcym po zamontowaniu nowych grzejnikéw powstang dodatkowe punkty
odpowietrzajgce na kazdym grzejniku.

Grzejniki — zaprojektowano jako typowe Firmy Purmo, lub réwnowazne innej firmy o podobnych
parametrach.

Grzejniki ptytowe PURMO Compact z profilowanymi ptytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi.
Wyposazone w ostony boczne i ostone gérna typu grill. Cztery otwory przytaczeniowe z gwintem
wewnetrznym G 2 " umozliwiajg podigczenie boczne zaréwno z prawej jak i z lewej strony.

Dane techniczne

» Materiat : wysokiej jakosci gteboko ttoczna blacha ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno
DC 01 wg PN-EN 10130

* Rozstaw pionowych kanatéw wodnych : 33,3 mm

* Przylacza : 4 x G 2" boczne

+ Ci$nienie robocze : 10 bar

» Temperatura maksymalna : 110 °C

* Cisnienie prébne : 13 bar

* Kolor : biaty RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamdwienie

» Akcesoria : zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.

Zawory termostatyczne - zaprojektowano jako typowe Firmy Danfoss, lub réwnowazne innej firmy o
podobnych parametrach.



Jako elementem regulacyjnym projektuje sie termostatyczne zawory grzejnikowe RA-N stosowane sg
w dwururowych instalacjach centralnego ogrzewania. Fabrycznie zawory zabezpieczone sg
czerwonymi kotpakami ochronnymi usuwany mi przed montazem gtowicy. Powierzchnia zawordw jest
niklowana. Zawor RA-N jest wyposazony w nastawe wstepng (nastawy powinny zosta¢ wykonane
przez wykonawce robot w celu dostosowania instalacji grzewczej do potrzeb danego pomieszczenia).

Wszystkie glowice serii RA moga by¢ stosowane z zaworami RA-N. Szybkie i trwate potgczenie
nastepuje za pomocga systemu "click". Do odcinania zaworu nie powinno sie uzywac kapturka
ochronnego. Do tego celu stuzy pokretto odcinajgce termostaty cieczowe z zabezpieczeniem przed
manipulacjqg .

Gtowice termostatyczne nalezy instalowa¢ na koniec montazu po prébach instalaciji i trzy krotnym
ptukaniu.

Na powrocie zamontowa¢ zawdr odcinajgcy, umozliwiajacy odtaczenie grzejnika bez wytaczania pracy
instalacji. Nie projektuje sie wymiany przytagcz grzejnikowych tylko dopasowanie do projektowanych
grzejnikow.

Wielkos$¢ grzejnika wynika z bilansu cieplnego danego pomieszczenia . Oznaczone zostaty na
rysunkach poszczegdlnych kondygnaciji, ilos¢ grzejnikéw zostata dobrana w oparciu o ilos¢
istniejacych grzejnikéw. (przed pracami montazowymi nalezy sprawdzi¢ cisnienie instalacji w najdalej
oddalonych punktach od pomieszczenia kottowni, jezeli przeptyw i temperatura wody w instalacji nie
spetnia zatozeh projektowych nalezy skonsultowaé sie z Inspektorem nadzoru i dalej z projektantem w
celu dokonania zmian w projekcie na grzejniki o wiekszej mocy).

Zabezpieczenie instalacji

Zgodnie z wymaganiami PN - 91/B-02414 w sprawie zabezpieczen instalacji
grzewczych wodnych wykonanych w systemie zamknietym , instalacja jest wyposazona w naczynie
przeponowe oraz zawor bezpieczenstwa . Urzadzenia te zamontowane sg w kottowni.

Montaz i préby cisnieniowe instalacji

Montaz wszystkich instalacji powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie instalacyjnej , ktéra
wykona instalacje zgodnie z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji grzewczych.

- Instrukcjami montazu poszczegélnych urzadzenh .

W trakcie montazu zachowac ogdélne warunki bhp .

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na zimno i na
gorgco o wielko$¢ cisnienia prébnego 0,6 MPa. Po wykonaniu préby cisnieniowej i stwierdzeniu
pozytywnego wyniku proby cisnieniowej nalezy wykonac trzykrotne ptukanie instalacji woda.
Nastepnie nalezy wykona¢ montaz gtowic termostatycznych i odpowiednich nastaw na zaworach
grzejnikowych.

Wyroby budowlane

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw
podlegajacych tej certyfikacji,



- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna, majace istotny wptyw na spemienie
€O najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjg
na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;,

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat odwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wkasnosci technicznych.

Maszyny i sprzety

Wykonaweca przystepujacy do Robdt zwigzanych z instalacjg ogrzewczg winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujgcych jako$¢ robét miedzy innymi:

- Pity elektryczne,

- Spawarka elektryczna wirujgca 300A,
- Zestaw spawalniczy gazowy,

- Gwintownice do rur,

- Gietarki do rur,

- Wiertarki,

- Rusztowania,

- Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementow instalacji. Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych
zmontowano czes$¢ przewodow instalacii, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji,
wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréow
cze$ciowych. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréow
czedciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub
spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym
powietrzem. Podczas badania szczelno$ci zabrania sig, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartosc¢ cisnienia prébnego. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtaczona od
zrodta ciepta/chtodu lub zrodio ciepta/chtodu powinno byé skutecznie zabezpieczone przed
uruchomieniem. Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng Przed przystapieniem do
badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie
wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a
budynek, w ktoérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe
catkowicie zamkniete. Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki
automatyczne i nie wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw,
lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna byé
odpowietrzana poprzez reczne otwieranie zaworéw stopowych. Zaleca sie potaczenie, z elementem
otwierajacym zawor stopowy, weza elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie wody ptuczacej do



przenosnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor stopowy
nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik. Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napemi¢
woda.

Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowos$ci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnoéci nalezy zwiekszyc¢
cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego wartos¢ w
najnizszym punkcie instalacji.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekraczac¢ +/- 3 K) i nie powinno wystepowac¢ promieniowanie
stoneczne. Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimna, powinien byé sporzadzony protokét
badania okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy
badania przeprowadzono i zakohczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem
szczelnosci.

Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem Badanie szczelnosci instalacji mozna
przeprowadzi¢ nie zawierajgcym oleju. Wartos$¢ cisnienia badania szczelnos$ci instalacji nie powinno
przekracza¢ 3 bar. Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem, powinna
by¢ wyposazona w zawdr bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci
cisnienia badania szczelnosci o nie wiecej niz 10 %.

Podczas badania szczelno$ci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na
niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem. W przypadku ujawnienia sie podczas
badania nieszczelnosci instalacji mozna je lokalizowa¢ akustycznie lub z uzyciem roztworu
pienigcego. Podczas dokonywania odczytow wskazan manometru na poczatku i na koncu badania
oraz w okresie co najmniej pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ 3 K) i nie powinno wystepowaé promieniowanie
stoneczne. Warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr
spadku cisnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji. Po przeprowadzeniu badania
szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony protokdt badania okreslajgcy cisnienie
prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakorczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesc¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

- ponownie dotgczy¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta odtgczona),

- podtgczyé naczynie wzbiorcze,

- sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe

W naczyniu, wzbiorczym jest zgodne z dokumentacja,

- uruchomié pompy obiegowe.

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczegoélne
odgatezienia przewodow, przewody zasilajgce i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp, sg czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaty i
odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej

Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku
spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowac
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokole odbioru. Badanie
dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalaciji,



C) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,

Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodfa ciepta, w
miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do badania dziatania i
szczelnosci na goraco, budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dlawnic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw, Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli
cata instalacja nic wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i
innych trwatych odksztatceh. Po przeprowadzeniu badarn powinien byé sporzadzony protokét
zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w
ktérym instalacja powinna byé przedstawiona do ponownych badan.

Odbiér techniczny - koncowy instalaciji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — kohcowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnoéci regulacje montazowg
zapewniajgcg uzyskanie zatozonych parametrow czynnikéw grzejnego (temperatura zasilenia,
przeptyw, cisnienie dyspozycyjne)

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykornczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt
ogrzewania/chtodzenia w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w
zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

f) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

g) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

i) instrukcje obstugi instalaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robdt,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw
itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyngaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatéw i
robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jako$ci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacjag projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisOw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Norma lub

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy (jezeli zamierzenie wymaga pozwolenia na budowe) jest wymaganym dokumentem
urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45



ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbiorow robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosc¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

+ dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksiazka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.



Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe, potwierdzenie zgtoszenia (jezeli jest wymagane)
b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pi$mie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badanh atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,



b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy (jezeli jest wymagane pozwolenie na
budowe).

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacjq projektowg i ST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot.

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne, (jezeli sg wymagane)
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

8. rysunki powykonawcze zmian - uzupetnienie dokumentacji (jezeli bedg miaty miejsce doadtkowe
prace nie uwzglednione w projekcie)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0Odbiér ostateczny robét".

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 po6z.
1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401). 13



