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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.0PIS INWESTYCJI

Inwestycja polega na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego i montazu kompletnej instalacji
fotowoltaicznej na wyzej wymienionych budynkach oswiaty.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczace wykonania i
odbioru robot projektowo - montazowo-instalacynych (paneli Fotowoltaicznych wraz
oprzyrzagdowaniem i podtgczeniem do instalacji wewnetrznej i sieci) w budynku Szkoty Podstawowej
w miejscowosci Cigzen gm. Ladek. Szkoty Podstawowej w Ratyniu, Przedszkola Gminnego w
Dolanach, Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Ladku.

1.2 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).
W sktad robét wchodzg ;

e Prace projektowe,
e Prace montazowe
e Prace instalacyjne

1.3 Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do wykonywania robét
Wykonawca winien zapoznac sie z obiektami poprzez wykonanie wizji lokalnej, projektem -
dokumentacjg techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec :

- wykonanie zadaszen i zabezpieczen ;

- znaki ostrzegawcze ;

- wykonanie dojs¢ i dojazddéw do placu budowy ;



- oswietlenie terenu budowy ;

- zabezpieczenie terenu przed dostepem o0sob trzecich (ze wzgledu na szczegéing funkcje obiektow -
Szkoly i przedszkola, nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie terenu prac i sktadowania materiatow
przed matymi uzytkownikami terenu.)

1.5 Informacja o terenie budowy
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru
wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentac;ji
projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru
konncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa;:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach projektowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
(zaakceptowang przez zamawiajgcego) i ST. Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w ST
bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody



spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wlgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady z rozbidrki
lub podzleci wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje
skladowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacjg odpadéw ponosi wykonawca.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
dachach analizowanych budynkéw. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na swiezo ukornczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.



1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robo6t obejmuje prace montazowe kompletnej instalacji paneli fotowoltaicznych.
Wobec powyzszego Wykonawca robot zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach
przekazanego placu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.14. Ogrodzenie.

Wykonawca wygrodzi bezposredni plac budowy (miejsce sktadowania materiatéw). Wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejgcego chodnika, jezdni, terenu zieleni lub innego
elementu zagospodarowania Wykonawca robot przywrdci zniszczony element do stanu pierwotnego.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem
jak najwiekszych rownomiernosci przebiegu zasadniczych robét. Ze wzgledu na technologie realizacji
prac przyjeto metode pracy réwnomiernej. W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada
wykonujaca roboty sktada¢ sie bedzie z roznych zawodow i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie
powtarzajacy sie ztozony proces prac budowlanych.

1.6 Nazwy i kody robét budowlanych.



713210004 — ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
093320005 - instalacje stoneczne

453100000 — roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznej

" Oznaczenia przyjete w rozporzadzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 pazdziernika 1990 r. w
sprawie statystycznej klasyfikacji dziatalnosci gospodarczej we Wspdlnocie Europejskiej (Dz. Urz. L
293 7 24.10.1990, str. 1).

2 Oznaczenie przyjete w rozporzadzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniajgcym rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV
(Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008, str. 1).

1.7 Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

e Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

e Budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub rzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych
sie na cato$¢ uzytkowa.

e Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoSci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzagdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

e Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

¢ Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

e Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.



Projekt wykonawczy - zgodnie z przepisami prawa budowanego , szczegoétowy projekt instalaciji
fotowoltaicznej odrebny dla kazdego budynku, wykonany przez projektanta posiadajacego
odpowiednie uprawnienia budowlane na zlecenie i koszt wykonawcy , zgodnie z wytycznymi,
zapotrzebowaniami i uzgodnieniami, oraz zaakceptowany przez inwestora.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowedo albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robo6t budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczerstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.



Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania roboét, lub dokument wewnetrzny w
przypadku gdy dane roboty nie wymagajg pozwolenia na budowe.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiardow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentaciji projektowe;j.

Rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normag europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wkasciwos$¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réoznych rodzajéw
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Instalacja fotowoltaiczne (nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie i ST, popuszcza sie stosowanie najnowszych technologii w zakresie fotowoltaiki, ktére sg
rozbiezna z zatozeniami projektowymi, a odznaczajg sie lepsza sprawnoscia, lub technikg
rozmieszczenia i montazu)
5.1 Podstawowe prace zwigzane z montazem paneli i wykonaniem podiaczenia

- dostawa i montaz modutéw fotowoltaicznych na dachach budynkow oswiatowych

- dostawa i montaz falownikéw.

- wykonanie okablowania.

- wykonanie zabezpieczen przeciwprzepieciowych.

- przytaczenie do istniejacej instalacji elektroenergetyczne;j.

- wykonanie instalacji monitoringu pracy elektrowni fotowoltaicznej wraz z pomiarem



energii promieniowania stonecznego.
- uruchomienie instalacji, przeszkolenie pracownikow Zamawiajgcego w zakresie
obstugi i eksploatacji,
- naprawa uszkodzen powstatych na dachach podczas montazu paneli,
- dokonanie odbioru i przekazanie petnej dokumentacji Zamawiajacemu wraz z
atestami i certyfikatami zastosowanych materiatéw.
5.2 Wytyczne do projektu

llo$¢ i wymiary modutéw fotowoltaicznych nalezy tak dobrac¢, aby uzyskaé maksymalng moc, przy
zachowaniu wymagan Zamawiajacego okreslonych w wytycznych do projektu.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane zapewnia Wykonawca. Muszg one posiadaé
certyfikaty lub atesty. Prace instalacyjne bedg wykonywane przez pracownikow Wykonawcy lub jego
podwykonawcy pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

5.2.1 Szkota podstawowa i Gimnazjum w Ladku

Adres Inwestycji: ul. Pyzderska 31, 62-406 Ladek
Wspotrzedne geograficzne: N 520 121 33l1, E 170 551 2911
Strefa obcigzenia $niegiem: strefa ll,

Strefa obcigzenia wiatrem: strefa |

Wysokos¢ terenu: 91 m n.p.m.

Mikroinstalacja 21,5 kW

Specyfikacja modutéw PV:

-moc nominalna ogniwa w STC: Pmax = 250 Wp

-napiecie MPP w STC: UMPP = 31,1V

-natezenie MPP w STC: IMPP = 8,05 A

-moc nominalna ogniwa w NOCT, nie mniejsza niz: Pmax = 183,3 Wp

-dodatnia tolerancja mocy +5 Wp, brak tolerancji ujiemne;j

-moduty wykonane z ogniw klasy A - wspoétczynnik wypetnienia FF nie mniejszy niz 0,76
-moc znamionowa od drugiego roku eksploatacji przez okres co najmniej 29-u lat bedzie
spadac o nie wiecej niz 0,35% mocy znamionowej rocznie

-wymiary modutu, nie wieksze niz: 1680 x 1010 x 35 mm

-ciezar, nie wiekszy niz: 21,5 kg

-wykonanie modutu w technologii szkto-szkto

-stopnien ochrony, nie gorszy niz: IP65

Certyfikaty potwierdzajgce zgodnoé¢ z: IEC/EN 61215, IEC/EN 61730, IEC/EN 61701
Specyfikacja falownikow:

Falownik 1:

-Urzadzenia dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, beztransformatorowe
-Liczba faz zasilajgcych / podtaczonych: 3/ 3

-Poczatkowe napiecie wejsciowe: 200 V

-Maksymalne napiecie wejsciowe: 950 V

-llos¢ wejs¢ MPP: 2

-Sprawnos$¢ maksymalna, nie mniejsza niz 98%

-Pobdr mocy na potrzeby wtasne, nie wiecej niz: 1 W

-Ekran: graficzny

-Stopien ochrony, nie gorszy niz: IP 65

Gwarancja minimum 5 lat

Falownik 2:

-Urzadzenia dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, beztransformatorowe
-Liczba faz zasilajacych / podtaczonych: 3/ 3

-Poczatkowe napiecie wejsciowe: 200 V

-Maksymalne napiecie wejsciowe: 950 V

- llos¢ wejs¢ MPP: 2



- Sprawnos$¢ maksymalna, nie mniejsza niz 98%

- Pobdr mocy na potrzeby wtasne, nie wiecej niz: 1 W

- Ekran: graficzny

- Stopien ochrony, nie gorszy niz: IP 65

Gwarancja minimum 5 lat

Specyfikacja systemu montazowego:

- Lekkie profile konstrukcyjne z aluminium, czesci taczeniowe z aluminium i stali
nierdzewnej,

- Certyfikacja statyki zgodnie z wymaganiami Eurokodu 1/DIN 1055

Gwarancja minimum 10 lat

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 21,5 kWp dobrana w oparciu o dostepng powierzchnie montazowg
zostanie umieszczona na dachu Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Ladku . Jako zrédto energii
odnawialnej przewidziano tacznie 86 modutéw fotowoltaicznych wykonanych w technologii
monokrystalicznej o mocy 250 Wp kazdy. Moduty zostang zamontowane na dedykowanej konstrukcji
mocujacej o kacie nachylenia 30°. Nalezy pamietaé, ze system montazowy musi spetnia¢ wymagania
stawiane przez producenta modutéw fotowoltaicznych.

taczna liczba modutow fotowoltaicznych 86

Moc szczytowa 21,50 kWp
Liczba falownikow 2

Moc znamionowa AC 17,50 kW
Moc czynna AC 17,50 kW

Roczny uzysk energii (wartos¢ przyblizona) 20 403,50 kWh
Jednostkowy uzysk energii (wartos¢ przyblizona) 949 kWh/kWp
5.2.2 Szkota podstawowa w Cigzeniu

Adres Inwestycji: ul. Wolnosci 42/7, 62-404 Cigzen
Wspotrzedne geograficzne: N 520 121 4111, E 170 481 5711
Strefa obcigzenia sniegiem: strefa |l,

Strefa obcigzenia wiatrem: strefa |

Wysokos¢ terenu: 90 m n.p.m.

Mikroinstalacja 11 kW

Specyfikacja modutéw PV:

- moc nominalna ogniwa w STC: Pmax = 250 Wp

- hapiecie MPP w STC: UMPP = 31,1V

- natezenie MPP w STC: IMPP = 8,05 A

- moc nominalna ogniwa w NOCT, nie mniejsza niz: Pmax = 183,3 Wp

- dodatnia tolerancja mocy +5 Wp, brak tolerancji ujiemnej

- moduty wykonane z ogniw klasy A - wspétczynnik wypetnienia FF nie mniejszy niz 0,76
- moc znamionowa od drugiego roku eksploatacji przez okres co najmniej 29-u lat bedzie
spadac o nie wiecej niz 0,35% mocy znamionowej rocznie

- wymiary modutu, nie wieksze niz: 1680 x 1010 x 35 mm

- ciezar, nie wiekszy niz: 21,5 kg

- wykonanie modutu w technologii szkto-szkto

- stopnien ochrony, nie gorszy niz: IP65

Certyfikaty potwierdzajgce zgodnoé¢ z: IEC/EN 61215, IEC/EN 61730, IEC/EN 61701

Specyfikacja falownika:

- Urzadzenia dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, beztransformatorowe
- Liczba faz zasilajacych / podtaczonych: 3 /3

- Poczatkowe napiecie wejsciowe: 200 V

- Maksymalne napiecie wejsciowe: 950 V

- llos¢ wejsé MPP: 2



- Sprawnos¢ maksymalna, nie mniejsza niz 98%

- Pobdr mocy na potrzeby wtasne, nie wiecej niz: 1 W
- Ekran: graficzny

- Stopien ochrony, nie gorszy niz: IP 65

Gwarancja minimum 5 lat

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 11 kWp dobrana w oparciu o dostepng powierzchnie montazowg na
dachu Szkoty Podstawowej w Cigzeniu . Jako zrédio energii odnawialnej przewidziano tacznie 44
moduly fotowoltaiczne wykonane w technologii monokrystalicznej o mocy 250 Wp kazdy. Moduty
zostang zamontowane na dedykowanej konstrukcji mocujacej o kacie nachylenia 30°. Nalezy
pamietaé, ze system montazowy musi spetnia¢c wymagania stawiane przez producenta modutéw
fotowoltaicznych.

taczna liczba modutéw fotowoltaicznych 44

Moc szczytowa 11 kWp
Liczba falownikow 1

Moc znamionowa AC10 kW
Moc czynna AC10 kW

Roczny uzysk energii (warto$¢ przyblizona) 10 439,00 kWh
Jednostkowy uzysk energii (wartosé przyblizona) 949 kWh/kWp
5.2.3 Szkota podstawowa w Ratyniu

Adres Inwestycji: Ratyn 15A, 62-406 Ladek

Wspdétrzedne geograficzne: N 520 111 5911, E 170 591 291
Strefa obcigzenia $niegiem: strefa I,

Strefa obcigzenia wiatrem: strefa |

Wysokos¢ terenu: 91 m n.p.m.

Mikroinstalacja 9 kW

Specyfikacja modutéw PV:

- moc nominalna ogniwa w STC: Pmax = 250 Wp

- napiecie MPP w STC: UMPP =31,1V

- natezenie MPP w STC: IMPP = 8,05 A

- moc nominalna ogniwa w NOCT, nie mniejsza niz: Pmax = 183,3 Wp

- dodatnia tolerancja mocy +5 Wp, brak tolerancji uiemnej

- moduty wykonane z ogniw klasy A - wspofczynnik wypetnienia FF nie mniejszy niz 0,76
- moc znamionowa od drugiego roku eksploatacji przez okres co najmniej 29-u lat bedzie
spadac o nie wiecej niz 0,35% mocy znamionowej rocznie

- wymiary modutu, nie wieksze niz: 1680 x 1010 x 35 mm

- ciezar, nie wiekszy niz: 21,5 kg

- wykonanie modutu w technologii szkto-szkto

- stopnien ochrony, nie gorszy niz: IP65

Certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z: IEC/EN 61215, IEC/EN 61730, IEC/EN 61701

Specyfikacja falownika:

- Urzadzenia dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, beztransformatorowe
- Liczba faz zasilajacych / podtgczonych: 3/ 3

- Poczatkowe napiecie wejsciowe: 200 V

- Maksymalne napiecie wejsciowe: 950 V

- llos¢ wejs¢ MPP: 2

- Sprawnos¢ maksymalna, nie mniejsza niz 98%



- Pobdr mocy na potrzeby wtasne, nie wiecej niz: 1 W
- Ekran: graficzny

- Stopien ochrony, nie gorszy niz: IP 65

Gwarancja minimum 5 lat

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9 kWp dobrana w oparciu o dostepng powierzchnie montazowg
zostanie umieszczona na dachu Szkoty Podstawowej w Ratyniu . Jako zrodio energii odnawialnej
przewidziano fgcznie 36 modutéw fotowoltaicznych wykonanych w technologii monokrystalicznej o
mocy 250 Wp kazdy. Moduty zostang zamontowane na dedykowanej konstrukcji mocujacej o kacie
nachylenia 30°. Nalezy pamietac, ze system montazowy musi spetnia¢c wymagania stawiane przez
producenta modutéw fotowoltaicznych.

taczna liczba modutéw fotowoltaicznych 36

Moc szczytowa 9 kWp
Liczba falownikow 1

Moc znamionowa AC 7,50 kW
Moc czynna AC 7,50 KW

Roczny uzysk energii (warto$¢ przyblizona) 8 541,00 kWh

Jednostkowy uzysk energii (warto$¢ przyblizona) 949 kWh/kWp

5.2.4 Przedszkole Gminne w Dolanach

Adres Inwestycji: Dolany 84A, 62-406 Dolany

Wspotrzedne geograficzne: N 520 121 3211, E 170 561 5411

Strefa obcigzenia sniegiem: strefa |l,

Strefa obcigzenia wiatrem: strefa |

Wysokos¢ terenu: 90 m n.p.m.

Mikroinstalacja 4,5 kW

Specyfikacja modutéw PV:

- moc nominalna ogniwa w STC: Pmax = 250 Wp

- napiecie MPP w STC: UMPP =31,1V

- natezenie MPP w STC: IMPP =8,05 A

- moc nominalna ogniwa w NOCT, nie mniejsza niz: Pmax = 183,3 Wp

- dodatnia tolerancja mocy +5 Wp, brak tolerancji uiemnej

- moduty wykonane z ogniw klasy A - wspétczynnik wypetnienia FF nie mniejszy niz 0,76
- moc znamionowa od drugiego roku eksploatacji przez okres co najmniej 29-u lat bedzie
spadac o nie wiecej niz 0,35% mocy znamionowej rocznie

- wymiary modutu, nie wigksze niz: 1680 x 1010 x 35 mm

- ciezar, nie wiekszy niz: 21,5 kg

- wykonanie modutu w technologii szkto-szkto

- stopnien ochrony, nie gorszy niz: IP65

Certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z: IEC/EN 61215, IEC/EN 61730, IEC/EN 61701



Specyfikacja falownika:

- Urzadzenia dedykowane do instalacji fotowoltaicznych, beztransformatorowe
- Liczba faz zasilajacych / podtaczonych: 1/ 1

- Poczatkowe napiecie wejsciowe: 250 V

- Maksymalne napiecie wejsciowe: 100 V

- llo$¢ wejsé MPP: 1

- Sprawnos¢ maksymalna, nie mniejsza niz 98%

- Pobdr mocy na potrzeby wtasne, nie wiecej niz: 1 W
- Ekran: graficzny

- Stopien ochrony, nie gorszy niz: IP 65

Gwarancja minimum 5 lat

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,5 kWp dobrana w oparciu o dostepna powierzchnie montazowg
zostanie umieszczona na dachu Przedszkola Gminnego w Dolanach . Jako zrédio energii odnawialnej
przewidziano tacznie 18 modutéw fotowoltaicznych wykonanych w technologii monokrystalicznej o
mocy 250 Wp kazdy. Moduty zostang zamontowane na dedykowanej konstrukcji mocujacej o kacie
nachylenia 300. Nalezy pamieta¢, ze system montazowy musi spetnia¢ wymagania stawiane przez
producenta modutéw fotowoltaicznych. Konstrukcja powinna uwzglednia¢ réznice poziomow na dachu

taczna liczba modutéw fotowoltaicznych 18

Moc szczytowa 4,5 kWp
Liczba falownikow 1

Moc znamionowa AC 3,68 kW
Moc czynna AC 3,68 kW

Roczny uzysk energii (wartos¢ przyblizona) 4275,00 kWh

Jednostkowy uzysk energii (wartos¢ przyblizona) 949 kWh/kWp

5.2.5 Specyfikacja systemu montazowego

- Lekkie profile konstrukcyjne z aluminium, czesci taczeniowe z aluminium i stali
nierdzewne;j,

- Certyfikacja statyki zgodnie z wymaganiami Eurokodu 1/DIN 1055

Gwarancja minimum 10 lat

5.2.6 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej powinna sktadac¢ sie, co najmniej z
ogranicznikéw przepie¢ dostosowanych do pracy w uktadach pradu statego. Kazde wejscie inwertera
(wejscie MPP) zostanie zabezpieczone osobnym ogranicznikiem przepiec. Jezeli odlegtos¢ miedzy
modutami fotowoltaicznymi a miejscem montazu falownika przekroczy 10 m, nalezy te zabezpieczenia
powtorzy¢. Ochronniki powinny zosta¢ dobrane zgodnie z obowigzujacymi normami z uwzglednieniem
charakterystyki modutéw fotowoltaicznych.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw
- sposob i procedure pomiaréw i badan
6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatdéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki ostateczna wykonanych
prac.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan i pomiarow materiatow i robét
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek
Nie dotyczy



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardow
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg
projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normag lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy (jezeli zamierzenie wymaga pozwolenia na budowe) jest wymaganym dokumentem
urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

+ dane dotyczace czynnosci (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z
podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementoéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.



Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robaét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe, potwierdzenie zgtoszenia (jezeli jest wymagane)
b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$c¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy (jezeli jest wymagane pozwolenie na
budowe).

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST.



W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na efekt koncowy, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot.

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. dzienniki budowy(jezeli jest wymagany) i ksigzki obmiarow (oryginaty),
4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

7. rysunki powykonawcze zmian - uzupetnienie dokumentacji (jezeli bedg miaty miejsce dodatkowe
prace nie uwzglednione w projekcie)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedgq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét".

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).



3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
pbzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401). 13



