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1.OPIS INWESTYCJI

Prace termomodernizacyjne objęte opracowaniem, podzielone zostały na 3 podstawowe grupy ze 
względy na charakter prac:

- Docieplenie budynku z zewnątrz  a także wszystkich prac towarzyszących takich jak: wymiana starej 
stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych parapetów, nowych opierzeń i przebudowa podjazdu 
dla niepełnosprawnych.

- Przebudowy instalacji centralnego ogrzewania – wymiana grzejników, wraz z ich doborem i 
zaworami termostatycznymi.

- Przebudowa instalacji elektrycznej – wymiana oświetlania na energooszczędne – LED

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Ciążeń gm. Lądek. 
Szkoły Podstawowej w Ratyniu, Przedszkola Gminnego w Dolanach, Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Lądku.

1.2 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST).
W skład robót termomodernizacyjnych  wchodzą ;

 roboty przygotowawcze,
 roboty tynkarskie,
  roboty betonowe,
 roboty dociepleniowe ścian i dachu,  
 roboty dekarskie,
 obróbki blacharskie,
 roboty brukarskie,
 roboty instalacyjne,
 prace rozbiórkowe,

1.3 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 
Wykonawca winien zapoznać się z obiektami poprzez wykonanie wizji lokalnej,  projektem - 
dokumentacją techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych.

1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Przez roboty towarzyszące i tymczasowe należy rozumieć :

· wykonanie zadaszeń i zabezpieczeń ;

· wykonanie wygrodzenia placu budowy ;

· znaki ostrzegawcze ;

· wykonanie dojść i dojazdów do placu budowy ;

· oświetlenie terenu budowy ;

· zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich (ze względu na szczególną funkcję obiektów - 
szkoły i przedszkola, należy zwrócić szczególną uwagę  na zabezpieczenie terenu prac i składowania materiałów
przed małymi użytkownikami terenu.)

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże punkt poboru 
wody i energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 



których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpady z rozbiórki 
lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które dysponuje 
składowiskiem na odpady. Koszt związany z wywozem i utylizacją odpadów ponosi wykonawca. 
Elementy rozbiórkowe nadające się do wykorzystania lub recyklingu (np. stare grzejniki stalowe, 
zostaną przekazane inwestorowi w wyznaczone miejsce – ustalone z Inspektorem nadzoru)

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robót obejmuje termomodernizację ścian wraz z kolorystyką elewacji, oraz 
wymianę grzejników i oświetlenia. Wobec powyższego Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na 
swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy.  Wszelkie koszty związane z organizacja 
zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.13. Ogrodzenie.



Wykonawca wygrodzi bezpośredni plac budowy (miejsce składowania materiałów). Wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.

1.5.14. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejącego chodnika, jezdni , terenu zieleni lub innego 
elementu zagospodarowania  Wykonawca robót przywróci zniszczony element  do stanu pierwotnego.
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.15. Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z zachowaniem 
jak największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na technologię realizacji 
prac przyjęto metodę pracy równomiernej. W niniejszym opracowaniu założono, że brygada 
wykonująca roboty składać się będzie z różnych zawodów i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie 
powtarzający się złożony proces prac budowlanych.

1.6 Nazwy i kody robót budowlanych.

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

NACE1),3)

KOD 
CPV2)SEKCJA F1) BUDOWNICTWO

Dział Grupa Klasa Wyszczególnienie Komentarz

45   Roboty budowlane Dział ten obejmuje:

budowę nowych budynków i obiektów, 
remonty i ogólne naprawy.

45000000

 45.1  Przygotowanie terenu pod 
budowę

 45100000

  45.11 Roboty w zakresie burzenia 
i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne

Klasa ta obejmuje:

- burzenie budynków i innych budowli,

- oczyszczanie terenu budowy,

- roboty ziemne: roboty wykopaliskowe, 
podsypywanie gleby, niwelowanie i 
równanie terenu budowy, kopanie 
rowów, usuwanie skał, wysadzanie itd.,

- przygotowanie terenu do robót 
górniczych:

- zdejmowanie nadkładu oraz inne 
roboty związane z 
zagospodarowaniem i przygotowaniem

45110000



terenów złóż mineralnych.

Klasa ta obejmuje także:

- odwadnianie terenu budowy,

- odwadnianie gruntów rolnych oraz 
zalesionych.

 45.2  Roboty budowlane w 
zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części; 
roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej

 45200000

  45.22 Wykonywanie pokryć i 
konstrukcji dachowych

Klasa ta obejmuje:

- wykonywanie konstrukcji i pokryć 
dachowych,

- izolację wodoszczelną dachu,

- izolację wodoszczelną.

45261000

 45.3  Wykonywanie instalacji 
budowlanych

 45300000

  45.31 Roboty związane z 
montażem instalacji 
elektrycznych i osprzętu

Klasa ta obejmuje:

- instalacje w budynkach lub innych 
obiektach budowlanych:

- przewodów elektrycznych oraz 
osprzętu,

- systemów telekomunikacyjnych,

- elektrycznych systemów grzewczych,

- anten w budynkach i anten 
napowietrznych,

- alarmów przeciwpożarowych

- alarmów przeciwwłamaniowych,

- wind i ruchomych schodów,

- piorunochronów itd.

45213316
45310000
z 
wyjątkiem:
-45316000



  45.32 Roboty izolacyjne Klasa ta obejmuje:

- instalowanie w budynkach lub innych 
obiektach budowlanych izolacji 
cieplnych, dźwiękoszczelnych lub 
przeciwwibracyjnych.

Klasa ta nie obejmuje:

- izolacji wodoszczelnych, patrz: 45.22.

45320000

  45.33 Wykonywanie instalacji 
cieplnych, wodnych, 
wentylacyjnych i gazowych

Klasa ta obejmuje:

- instalacje w budynkach lub innych 
obiektach budowlanych:

- instalacje wodociągowe i sanitarne,

- instalacje gazowe,

- urządzenia i przewody grzewcze, 
wentylacyjne lub klimatyzacyjne,

- systemy spryskiwaczy.

Klasa ta nie obejmuje:

- instalacji systemów elektrycznego 
ogrzewania, patrz: 45.31.

45330000

 45.4  Wykończeniowe roboty 
budowlane

 45400000

  45.41 Tynkowanie Klasa ta obejmuje:

- zastosowanie w budynkach i innych 
obiektach budowlanych wewnętrznych 
lub zewnętrznych tynków lub tynków 
szlachetnych, w tym także materiałów 
podtynkowych

45410000

  45.42 Zakładanie stolarki 
budowlanej

Klasa ta obejmuje:

- zakładanie niewytworzonych we 
własnym zakresie drzwi, okien oraz 
ościeżnic drzwiowych i okiennych, 
kuchni do zabudowy, klatek 
schodowych, wyposażenia sklepów itp.
wykonanych z drewna lub innych 
materiałów,

- elementy wykończenia wnętrz, jak np. 

45420000



sufity, drewniane okładziny ścian, 
ścianki działowe itd.

Klasa ta nie obejmuje:

- układania parkietów i innych 
drewnianych podłóg, patrz: 45.43.

  45.44 Roboty malarskie i 
szklarskie

Klasa ta obejmuje:

- malowanie wnętrz i fasad budynków,

- malowanie obiektów z zakresu 
inżynierii lądowej i wodnej,

- instalację elementów ze szkła i luster 
itd.

Klasa ta nie obejmuje:

- instalacji okien, patrz: 45.42.

45440000

  45.45 Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe

Klasa ta obejmuje:

- instalację prywatnych basenów,

- czyszczenie parą, piaskowanie fasady 
budynków i podobne czynności,

- inne prace wykończeniowe gdzie 
indziej niesklasyfikowane.

Klasa ta nie obejmuje:

- czyszczenia wnętrz budynków oraz 
innych obiektów, patrz: 74.70.

45212212 
iDA04 
45450000

_________________________ 
1) Oznaczenia przyjęte w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w 
sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. L 
293 z 24.10.1990, str. 1). 
2) Oznaczenie przyjęte w rozporządzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. 
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV 
(Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008, str. 1). 

1.7 Określenia podstawowe.

Ilekroć w ST jest mowa o:



 Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury;

 Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

 Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub rządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, 
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających
się na całość użytkową.

 Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

 Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

 Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

 Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji.

 Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

 Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

 Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych.

 Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.

 Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.



 Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi.

 Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

 Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

 Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową.

 Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.).

 Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

 Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

 Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

 Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, lub dokument wewnętrzny w 
przypadku gdy dane roboty nie wymagają pozwolenia na budowę.

 Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

 Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

 Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

 Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

 Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

 Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.



 Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.

 Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

 Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

 Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji.

 Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów



Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania.

 W przypadku stwierdzenia, że sprzęt jest w nienależytym stanie wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZEWNĘTRZNA

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót obowiązujące przy 
wykonywaniu i odbiorze izolacji termicznych, przy zabezpieczaniu budynku przed utratą ciepła, a 
jednocześnie stanowią warstwę izolacji akustycznej.

5.1 Rusztowania 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie 
wykonywania danego rodzaju rusztowań. Rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o 
powierzchni roboczej wystarczającej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, 
składowania podręcznych narzędzi i niezbędnych ilości materiałów oraz wykonania pracy w 
odpowiednio dogodnej pozycji przez robotników dla danego rodzaju robót. Użytkowanie rusztowania 
powinno być dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez Nadzór techniczny . 
Rusztowania należy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu, a ponadto po
silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni.

Do montażu rurowych rusztowań budowlanych stosuje się rury stalowe czarne (odpowiadające normie
PN- 64/H-74200 o typowych długościach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. Średnica zewnętrzna wszystkich rur 
wynosi 48 mm, grubość ścianki 3,5 mm, ciężar l m rury ok. 3,85 kG.

Rozróżniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:

1) rury zgrzewane (ze szwem),

2) rury ciągnione (bez szwu).

Elementy rurowe ciągnione (bez szwu) można stosować do wszystkich części konstrukcji rusztowań 
(stojaki, podłużnice, poręcze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem) można stosować tylko 
na stojaki do rusztowań nie przekraczających 20 m wysokości przy obciążeniu do 150 kG/m2 oraz do 
montażu dwu ostatnich poziomów w innych rusztowaniach W celu ułatwienia szybkiego rozróżniania 
rur należy rury ciągnione (bez szwu) oznaczać w odległości 50 cm od każdego końca farbą olejną 
dwiema żółtymi obwódkami szerokości 5 cm, z odstępem 10 cm między nimi. Rury nieznacznie 
uszkodzone można stosować tylko na poręcze zabezpieczające, umieszczane na wysokości 60 cm 
ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedopuszczalne. W celu  
łatwiejszego odróżnienia uszkodzonych rur należy znaczyć je na środku czerwoną obwódką 
szerokości 10 cm. Aby zabezpieczyć rury przed korozją, należy malować je lakierem asfaltowym z 
domieszką proszku karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa ślizgania się złącz. 
Do łączenia rur, które są względem siebie prostopadłe, należy stosować złącza stalowe krzyżowe z 
nakrętką sześciokątną lub kulistą. Do łączenia rur, które nie są do siebie prostopadłe, powinno się 
stosować złącza stalowe obrotowe z nakrętką sześciokątną lub kulistą. Do współosiowego łączenia rur
należy stosować złącza stalowe wzdłużne z nakrętką sześciokątną lub kulistą. Do oparcia dolnych 
części stojaków powinny być stosowane podstawki oporowe, złożone z płytki stalowej i 
przyspawanego trzpienia.

Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie 
montażu i demontażu rusztowań.

Montaż rusztowania powinien być zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaż 
powinien być przeprowadzony pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami 
budowlano-montażowymi. Są dwa rodzaje rusztowań: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomej 
siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowań przyściennych rozstaw stojaków w zależności od 
wielkości obciążenia przewidzianego PN-70/B-50500 Dopuszcza się inny rozstaw podłużny i 
poprzeczny stojaków w zależności t*d potrzeb budowy, pod warunkiem nie przekroczenia 
maksymalnego rozstawu podłużnego podanego w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu 
poprzecznego :

· 1,05 dla rusztowań typu lekkiego,

· 1,35 dla rusztowań typu ciężkiego.

Dla rusztowań konstrukcyjnych rozstaw stojaków rusztowania nie powinien przekraczać :



· 2,50 m w kierunku podłużnym,

· 2,00 m w kierunku poprzecznym;

Przy pionowej siatce rusztowania wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,00 m,
licząc od wierzchu pomostu aż do wierzchu pomostu następnej kondygnacji. Rozstaw stojaków w 
zależności od obciążenia rusztowania Typ rusztowania i zakres obciążeń Maksymalny rozstaw 
stojaków: poprzecznym Lekki (100-150 kG/ma) Ciężki (200-400 kG/m2) 2,50 2,00 1,05-1,35 1,35

Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niż 1,80 
m. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podkłady prostopadle do ściany budowli w sposób 
zapewniający docisk całą dolną płaszczyzną podkładu do powierzchni podłoża. Na podkładzie należy 
ustawić podstawki oporowe. Podłoże gruntowe powinno mieć nośność > 1,0 kG/cm2. Przy montażu 
pierwszej kondygnacji rusztowania kolejność czynności powinna być następująca: W pierwszej 
kondygnacji rusztowania należy na stojaki stosować rury o długości 3,6 i 5,4 m na zmianę tak, aby na 
każdym podkładzie ustawić jedną rurę długości 3,6 m i jedną długości 5,4 m. Przy ustawianiu 
następnego sąsiedniego stojaka należy układ rur odwrócić tak, aby rząd zewnętrznych stojaków 
zawierał kolejno rury o długości 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojaków powinien wynosić :

— w kierunku podłużnym rusztowania 2,0 m,

— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na podłużnice należy stosować rury długości 5,4 i 3,6 m. Podłużnice należy mocować do stojaków po 
ich stronie wewnętrznej za pomocą złącz krzyżowych — bezpośrednio pod poprzecznicami. Na 
poprzecznice powinny być stosowane rury o długości 1,8 m. Mocuje się je do stojaków za pomocą 
złącz krzyżowych bez-;. pośrednio nad dłużycami. Poprzecznice należy montować na wysokości 0,60-
r-0,90 m licząc od podstawki oporowej do osi poprzecznicy. Szerokość pomostu nie powinna być 
mniejsza niż 1 m. Pomosty robocze mogą być układane na całej wysokości rusztowania lub na części 
wysokości, zależnie od ustaleń instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji technicznej. 
Każda konstrukcja rusztowania powinna mieć minimum dwa pomosty robocze. Najwyższy pomost 
rusztowania nie może być usytuowany niżej niż 1,80 m, licząc od najwyższego miejsca pracy do 
poziomu pomostu. Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być zamknięte poręczami głównymi i 
pośrednimi z rur mocowanych złączami krzyżowymi do stojaków. Pierwsza poręcz powinna być 
mocowana na wysokości 0,60 m, druga zaś na wysokości 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.

Mając na uwadze dopuszczalne obciążenie stojaków, należy przyjmować ułożenie pomostów na 
rusztowaniu w następujących ilościach: — na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje 
rusztowania, — na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokości — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 
do 40 m wysokości — 6 kondygnacji rusztowania.

Montaż pozostałych kondygnacji rusztowania przeprowadza się podobnie jak pierwszej kondygnacji, 
jednak z następującymi zmianami:

a) stojaki należy składać z rur o długości 5,4 m; w ostatniej (najwyższej) kondygnacji powinny być rury 
o różnej długości, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposób, aby w rzędach była zapewniona ostateczna
jednakowa wysokość wszystkich stojaków,

b) podłużnice wyższej kondygnacji powinno się montować dopiero po zakończeniu montażu poręczy 
kondygnacji bezpośrednio niżej położonej,

c) poprzecznice powinny być zakładane po umocowaniu podłużnie. Rusztowania o wysokości 
przekraczającej 7,2 m wymagają stężeń z rur o długości 3,6 m. W rusztowaniach niskich stosuje się 
stężenia tylko w płaszczyźnie pionowej — co piąte przęsło, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich 
stosuje się stężenie pionowe co drugie przęsło do połowy wysokości, a na całej wysokości 
rusztowania — co czwarte przęsło. Stężenia poziome należy zakładać co 10 m licząc od pierwszej 
kondygnacji nad terenem. Montaż stężeń należy rozpoczynać po zmontowaniu I i II kondygnacji 
rusztowania oraz po dokładnym sprawdzeniu prawidłowego położenia wszystkich elementów 
rusztowania. Przed rozpoczęciem montażu III kondygnacji rusztowania należy umocować I i II 
kondygnację do ścian budowli. Rusztowania należy oprzeć o ścianę budowli przez dosunięcie 
poprzecznie do lica ściany lub do stałych elementów konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie 
rusztowania powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający oderwanie rusztowania od ściany 
budowli pod działaniem np. siły wiatru,  mimośrodowych obciążeń statycznych, obciążeń 



dynamicznych lub ew. nierównomiernego osiadania rusztowania. Każde zakotwienie powinno 
wykazywać wytrzymałość na wyrywanie nie mniejszą niż 250 kG. Zakotwienie należy umieszczać 
symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym odległość między kotwieniami w poziomie 
nie powinna przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przyścienne o długości mniejszej od 
10 m traktować należy jako nietypowe, wymagające opracowania projektu uwzględniającego 
odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotwienie. Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych 
rozpór okiennych można stosować w budynkach, których mury są wykonane z cegły pełnej lub sitówki 
(klasy min. 75) i na zaprawie marki min. 30. Piony komunikacyjne powinny być wykonywane jako 
oddzielne segmenty rusztowania, ale złączone z nią w trwały sposób. Odległość między pionami 
komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m, a odległość stanowiska pracy najbardziej oddalonego 
od środka pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. Piony powinny być montowane 
jednocześnie ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny być wyposażone w: - 
drabinki, których poręcze powinny wystawać o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego, - płyty 
warstwowe z poręczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia należy wykonywać 
zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno być zabezpieczone instalacją odgromową. 

Demontaż rusztowań

Pierwszą czynnością jest ustalenie kolejności rozbiórki — przez kierownika robót z majstrem 
nadzorującym pracę brygady. W czasie rozbiórki na rusztowaniu i w jego pobliżu nie mogą przebywać 
pracownicy niezatrudnieni przy rozbiórce. Rusztowania stojakowe rozpoczyna się demontować od 
odejmowania poręczy bortnicy i krzyżulców najwyższego pomostu, a następnie rozbiera się pomost, 
zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na linach przez krążki lub przez 
przetaczanie. Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczyna się od zdejmowania krzyżulców i 
poręczy,

Odbiór rusztowań

Przed rozpoczęciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji rusztowania 
powinny być najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiału użyte do konstrukcji. Materiały 
powinny być sprawdzane na podstawie zaświadczeń z kontroli (atesty) stwierdzające zgodność 
zastosowanych materiałów i części składowych z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania”.
W szczególności powinny być sprawdzone protokoły zakładu produkcyjnego odnośnie 
przeprowadzonych badań wytrzymałościowych rur na rozciąganie i na zginanie oraz złączy na 
rozciąganie. Odbiór całości rusztowania polega na stwierdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji  
rusztowań i jego wymiarów, prawidłowego stanu technicznego użytych elementów oraz zgodności z 
wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

Rusztowanie może być przekazane do użytku po komisyjnym przyjęciu zmontowanego rusztowania 
na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy. Na 
rusztowaniu należy powiesić tabliczkę znamionową określającą dopuszczalne obciążenia pomostów 
roboczych.

Przegląd rusztowań

W trakcie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom :

· codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,

· co 10 dni przez konserwatora rusztowania

· doraźnie przez komisję z udziałem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty użytkującego 
rusztowanie.

Badania doraźna należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 
atmosferycznych, lub innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonywania robót budowlanych, 
bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na 
rusztowaniu. 

Dopuszczalne odchyłki

Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram powinny nie przekraczać :



· 15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m,

· 25 mm przy wysokości rusztowania równej i powyżej 10 m. Odchyłki od pionu ramy w poziomie 
kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm. Odchyłki od poziomu ram poziomych oraz podłużnic 
wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być większe niż +/- 50 mm.

5.2 Płyty styropianowe.

Przechowywanie z dala od źródeł ognia. Styropian jest wrażliwy również na rozpuszczalniki 
(solwentnafta, benzyna itp.) znajdujące się w zimnych lepikach i klejach (np. w Butaprenie).

Ponieważ materiał jest palny i wrażliwy na temperaturę, powinien być odpowiednio chroniony podczas
przewozu i składowania. Styropian ma zastosowanie do izolacji termicznych i akustycznych. Przed 
przystąpieniem do robót termomodernizacyjnych należy zdemontować rynny i rury spustowe oraz 
wszystkie obróbki blacharskie i parapety a także wszystkie elementy przytwierdzone do budynku które
należy wynieść na warstwę ocieplenia.

5.3 Rozbiórka starego pokrycia dachowego i innych elementów.

· rozbiórka papy,
· rozbiórka obróbek blacharskich,
· wykucia bruzd i gniazd,
· skucia odpadających tynków i w ościeżach okien,
· pozostałych robót rozbiórkowych i wykuwających
· wywóz materiału z rozbiórki.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Teren na którym dokonywana będzie rozbiórka nie jest wygrodzony, a teren jest eksploatowany. W 
związku z tym przed przystąpieniem do rozbiórki należy teren wygrodzić ogrodzeniem, a na 
ogrodzeniu wywiesić tablicę informacyjną oraz tablicę ostrzegawczą UWAGA - TEREN ROZBIÓRKI.

Przed przystąpieniem do rozbiórki sprawdzić czy w obrębie rozbieranych elementów nie przebiegają 
czynne linie energetyczne.

5.4 Ocieplenie ścian fundamentowych

Ściany fundamentowe / wraz z cokołem / ocieplić na głębokość  poniżej terenu (do poziomu ławy 
fundamentowej) styropianem twardym wodoszczelnym (klasy EPS 100-038) gr.12 cm. W tym celu 
należy wykonać wykop, ściany fundamentowe oczyścić i zagruntować, po przeschnięciu 
zagruntowanej powierzchni  zaizolować środkiem wodoszczelnym następnie ocieplić stosując płyty 
izolacyjne ze styropianu, klejone do podłoża. Płyty styropianowe należy zabezpieczyć na powierzchni 
stykającej się z gruntem warstwą bazową z podwójnej siatki z włókna szklanego i zaprawy. Do 
wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych płytach można przystąpić nie wcześniej niż po trzech
dniach od ich przyklejenia. Poniżej poziomu gruntu należy zastosować folię kubełkową. Ściany cokołu 
ponad gruntem wykończyć tynkiem silikonowym.

Termoizolacja: Fabrycznie prefabrykowane, nie powleczone płyty z polistyrenu ekspandowanego 
(EPS) zgodnie z EN 13162, (styropian grubość 12 cm o współczynniku przewodzenia ciepła minimum 
λ=0,038W/mK lub o lepszych parametrach)

Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.

Przygotowanie podłoża Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i 
rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować)
zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. Podłoże może być suche lub lekko wilgotne, lecz chłonne. 
Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia. Istniejące grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie 
powłoki bitumiczne nadają się jako podłoże o ile wykazują wystarczającą wytrzymałość do przyjęcia 
nowej warstwy uszczelniającej. Miękkie, grubowarstwowe powłoki np. z kationowych emulsji 
bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniających należy oczyścić. Należy zbić 
wystające resztki zaprawy, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. 
Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko 



cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni 
za pomocą odpowiednich narzędzi.

Warstwa gruntująca

Jako powłokę gruntującą nanosi się szczotką lub szerokim pędzlem. W przypadku pojawienia się 
znacznych ubytków należy je wypełnić szpachlą wypełniającą - musi wyschnąć, zanim będzie można 
rozpocząć następny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muru z bloków wielkowymiarowych 
należy zamknąć spoiny pionowe o rozwartości poniżej 5 mm poprzez szpachlowanie wypełniające 
materiałem izolacyjnym. Przy rozwartościach powyżej 5 mm należy je zamknąć poprzez 
szpachlowanie wypełniające, np. masą kompensującą skurcz, nieprzepuszczającą wody, 
wyrównawczą masą szpachlową. Uszczelnienie dylatacji oraz przejść rurowych Szczeliny dylatacyjne 
zaleca się uszczelnić taśmą izolacyjną. Jest ona naklejona na krawędziach szczeliny masą izolacyjną i
później łączona z izolacją powierzchniową. Uszczelnienie z materiału izolacyjnego w obrębie przejść 
rurowych powinno być wykonywane w postaci wyoblenia. W okolicy poziomu gruntu i w rejonie 
rozpryskiwanej wody zaleca się, żeby przed uszczelnieniem powlec cokół elastyczną mikrozaprawą. 
Uszczelnienia z mineralnej zaprawy elastycznej powinny nakładać się na siebie na szerokości około 
20 cm. W ten sposób zapobiega się podciąganiu wilgoci pod izolację, a przez to możliwym szkodom 
spowodowanym mrozem. Czarna izolacja nie powinna być później widoczna ponad powierzchnią 
gruntu. Miejsca połączeń i zaokrągleń są rejonami szczególnie zagrożonymi przez wodę. Przy 
tradycyjnych materiałach uszczelniających są one najczęstszymi miejscami przenikania wody. 
Celowym jest rozpoczynanie uszczelniania piwnicy od uszczelnienia wyobleń. Uszczelnienie 
powierzchniowe należy przedłużyć na ok. 10 cm szerokości odsadzki fundamentowej. Wykonania 
wyobleń na styku ściana/płyta lub ściana/odsadzka fundamentowa można wykonać przy pomocy 
materiału izolacyjnego. Wzmocnienie tkaniną nie jest potrzebne. Do tworzenia wyobleń najlepiej 
nadaje się, będąca w naszej ofercie handlowej, kielnia w kształcie kociego języczka. Promień 
zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. W przypadku istniejących wyobleń wykonanych z 
zaprawy należy zwrócić uwagę na zapewnienie należytej jej przyczepności do podłoża oraz na 
zapobieżenie przenikaniu wilgoci. Właściwa izolacja nakładana metodą ręczną Nakładanie 
uszczelnienia wykonać w co najmniej w 2 procesach roboczych. Drugi proces roboczy powinien być 
przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie uszkodzić warstwy położonej w pierwszym 
procesie roboczym.

Izolacje masą gruntującą asfaltowo-kauczukową

Przygotowanie podłoża: Przy nakładaniu na betony i tynki musi być zakończony proces wiązania 
cementu. Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. 
Usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki 
wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową.

Aplikacja: Stosować na zimno. W czasie chłodów, dla łatwiejszego prowadzenia prac zaleca się 
wstawić opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed użyciem dobrze 
wymieszać. Pierwszą warstwę masy nakładać poprzez wtarcie w podłoże szczotką dekarską lub 
pędzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej powłoki hydroizolacyjnej nakładać 2-3 warstwy 
masy, każdą warstwę po wyschnięciu poprzedniej, przy użyciu szczotki dekarskiej, pędzla lub metodą 
natrysku.

5.5 Docieplenie ścian zewnętrznych

Projektuje się ocieplenie ścian w systemie TURBO-SO PROTECT firmy Kreisel lub inny równoważny 
innego producenta.

Termoizolacja: Fabrycznie prefabrykowane, nie powleczone płyty z polistyrenu ekspandowanego 
(EPS) zgodnie z EN 13162 o wymaganiach zawartych poniższym kodzie EPS EN 13163 T2-L2-W2-
S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100 (klasy EPS 80-038) (styropian grubość 16 cm o 
współczynniku przewodzenia ciepła minimum  λ=0,038W/mK lub o lepszych parametrach)

Charakterystyka projektowanego systemu dociepleń 

System TURBO-SO PROTECT to odporny na pleśnie, glony, grzyby system ociepleń z nanotynkiem 
silikonowym. W jego skład wchodzi: zaprawa do przyklejania styropianu LEPSTYR 210, kołki do 
mocowania mechanicznego dopuszczone na rynek polski na podstawie Aprobat Technicznych, 
zaprawa do zatapiania siatki STYRLEP 220, siatka z włókna szklanego 145g lub 160g dopuszczona 



na rynek polski na podstawie Aprobat Technicznych, podkład tynkarski TYNKOLIT-SO 332, masa 
tynkarska SILIKON PROTECT 031. Na końcowe właściwości systemu ociepleń takie jak odporność na
uderzenia, korozję biologiczną, paroprzepuszczalność, hydrofobowość,  stabilność kolorystyczną itp. 
ma wpływ przede wszystkim bardzo wysokiej jakości masa tynkarska oparta na nanotechnologii 
SILIKONPROTECT 031.

Tynk SILIKON PROTECT 031 dzięki nanotechnologii ma niezwykle zwartą strukturę, co ogranicza w 
maksymalnym stopniu wnikanie wody. Tynk ten posiada bardzo wysoką hydrofobowość, ponieważ 
zawarte żywice silikonowe twardniejąc tworzą gęstą sieć, nieprzepuszczalną dla wody opadowej, a 
otwartą dla pary wodnej zawartej w podłożu. Te parametry techniczne przekładają się na późniejsze 
cechy użytkowe tynku, które są najważniejsze dla inwestora: a więc samooczyszczenie, nie porastają 
glonami, algami i pleśnią i nie brudzą się. Samoczyszczenie się związane jest także z tym, że żywice 
silikonowe oparte są na łańcuchach krzemianowych, które są zdecydowanie bardziej odporne na  
oddziaływania termicznie i chemicznie, niż łańcuchy węglowe zawarte w żywicach akrylowych. 
Ponadto powierzchnia tynku jest elektrostatycznie obojętna, czyli nie „przyciąga” do siebie drobin 
kurzu unoszących się w powietrzu. Pomimo tego, że struktura tynku jest bardzo zwarta nie jest ona 
barierą dla pary wodnej zawartej czy też dwutlenku węgla. Nie zawiera amoniaku i rozpuszczalników 
organicznych. Po stwardnieniu tynk jest wodo- i mrozoodporny. 

Przeznaczenie

System TURBO-SO PROTECT nadaje się do termomodernizacji budynków już istniejących, czego 
przykładem są analizowane budynki oświaty.

Skład systemu

Zaprawa klejąca: LEPSTYR 210 (ewentualnie zaprawa klejąco-zbrojąca STYRLEP 220 lub 
STYRLEP-B 225)

Termoizolacja: Fabrycznie prefabrykowane, nie powleczone płyty z polistyrenu ekspandowanego 
(EPS) zgodnie z EN 13162 o wymaganiach zawartych poniższym kodzie EPS EN 13163 T2-L2-W2-
S2-P4-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

(styropian grubość 16 cm o współczynniku przewodzenia ciepła minimum  λ=0,038W/mK)

Łączniki mechaniczne:

 Ejotherm NT U

 Ejotherm NTK U

 Ejotherm ST U

 Ejotherm STR U

 Ejotherm SDM-T plus U

 KOELNER KI8M

 WKRĘT – MET LFN Ø 8, LFM Ø 8

Zaprawa zbrojąca: STYRLEP 220 lub STYRLEP-B 225

Siatka zbrojąca z włókna szklanego:

VERTEX R 117 A101 

VERTEX R 131 A101

VERTEX R 160 A101

Podkład tynkarski: TYNKOLIT-SO 332 (przy stosowaniu zaprawy STYRLEP-B 225 stosowanie 

podkładu tynkarskiego nie jest konieczne)

Tynk cienkowarstwowy: SILIKON PROTECT 031

Dane techniczne systemu



 Reakcja na ogień: B – s1, d0; NRO – nierozprzestrzeniający ognia (badanie NP-

800.10/08/TG)

 Wodochłonność systemu po 24 godz. (dla wszystkich rodzajów farb):  0,5kg/m²

 Odporność systemu na uderzenia: Kategoria II (10J)/Kategoria I przy podwójnej warstwie 

siatki (10J + perfo test)

 Przepuszczalność pary wodnej:  2,0 (wynik otrzymany dla max. grubości ziarna 3 mm: 0,3)

 Przyczepność warstwy zbrojącej do styropianu:

- w warunkach suchych:  0.08MPa (zerwanie w materiale izolacyjnym)

- po cyklach termiczno-wilgotnościowych:  0.08MPa (zerwanie w materiale izolacyjnym)

 Przyczepność do betonu:  0.25MPa  

Dane wykonawcze
Środek gruntujący podłoże: GRUNTOLIT-W 301

Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C

Proporcje mieszania z wodą: 

LEPSTYR 210: 6,0-6,3 litra wody na 25 kg suchej mieszanki

STYRLEP 220: ok. 6,3 litrów wody na 25 kg suchej mieszanki

STYRLEP-B 225: ok. 7,0 litrów wody na 25 kg suchej mieszanki

Zużycie orientacyjne: 

LEPSTYR 210: ok. 4-5 kg/m2 

TYNKOLIT-SO 332: ok. 0,25 kg/m2

STYRLEP 220/ STYRLEP-B 225: ok. 4-5 kg/m2

SILICON PROTECT 031 Uziarnienie:  2 mm

Kolorystyka: oznaczona na rysunkach elewacji, grubość tynku 2mm.
Warunki atmosferyczne w trakcie prowadzenia prac: Podczas prowadzenia prac temperatura 
zewnętrzna powietrza, podłoża i wbudowywanego materiału nie może być niższa niż 
+5C.Niedopuszczalne jest wykonywanie warstwy zbrojącej i wyprawy elewacyjnej jeżeli zapowiadany 
jest spadek temperatury poniżej 0C w przeciągu 24 godzin, nawet jeżeli temperatura podczas prac 
jest wyższa niż +5C. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, 
podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających 
wpływ czynników atmosferycznych. Wykonywanie warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej powinno 
być prowadzone przy temperaturze nie wyższej niż +25C. Niezwiązane materiały (masę klejącą w 
warstwie zbrojonej, tynki) należy chronić przed działaniem deszczu. W przypadku tynków barwionych, 
temperatura w trakcie prowadzenia prac i schnięcia tynków nie może być niższa od +5C, a wilgotność 
względna powietrza nie może przekraczać 80%. 

Sposób użycia

Przygotowanie podłoża: Podłoże do przyklejania płyt izolacyjnych musi być stabilne, o dostatecznej 
nośności, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy (np. kurzu, pyłu, olejów, 
środków antyadhezyjnych, mchu) i wyraźnie łuszczących się powłok malarskich czy też wypraw. 
Kruche i odpadające tynki należy usunąć. Powierzchnię ściany, otynkowaną lub nie otynkowaną, w 
zależności od potrzeb należy oczyścić mechanicznie (np. szczotkami drucianymi), zmyć wodą z 
hydrantu i odczekać aż wyschnie. Przy nierównościach podłoża większych niż  1 cm oczyszczone 
podłoże należy wyrównać masą wyrównująco-szpachlową. Miejsca, w których został usunięty tynk 
słabo związany z podłożem, wypełnić zaprawą tynkarską. Podłoża silnie nasiąkliwe oraz podłoża 
piaszczące należy zagruntować środkiem gruntującym.

Listwa startowa: Profile cokołowe mocować mechanicznie przy użyciu 3 kołków na 1mb. Pomiędzy 
poszczególnymi odcinkami profili pozostawić odstęp ok. 3mm. Pierwszy kołek umieścić w otworze 
wzdłużnym z jednej strony profilu, a następnie dokładnie wypoziomować profil i przymocować 



kolejnymi kołkami. Nierówności podłoża skorygować specjalnymi podkładkami. W narożach ścian 
profile przyciąć pod kątem lub zastosować specjalne profile narożne. W przypadku potrzeby 
zwiększenia stabilności profilu cokołowego, nad przykręconym profilem, na odpowiedniej szerokości 
pasie zaprawy klejącej, przykleić 30 cm szerokości pas tkaniny szklanej zachodzący na profil 
cokołowy.

Przygotowanie produktów

Przygotowanie produktów suchych: Suchą mieszankę należy wsypywać stopniowo do pojemnika 
zawierającego odpowiednią ilość czystej, chłodnej wody, mieszając za pomocą wolnoobrotowego 
mieszadła, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Odstawić na czas dojrzewania 
wynoszący 5 minut i ponownie dokładnie wymieszać. W przypadku potrzeby wykorzystania części 
opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło 
nastąpić rozdzielenie składników. Stwardniałej masy nie rozrabiać wodą, ani nie mieszać ze świeżym 
materiałem.

Uwagi do mieszania POZTYNKU-SZ: Kolejne partie zaprawy należy przygotowywać zawsze w taki 
sam sposób, aby nie występowały różnice konsystencji. Nie należy zarabiać więcej zaprawy niż ilość, 
która będzie mogła być nałożona w ciągu 2-3 godzin. W celu uzyskania jednolitej barwy tynków 
kolorowych, zaleca się początkowo zmieszać w jednym pojemniku zawartość kilku worków suchej 
zaprawy, a następnie dosypywać i mieszać nowe porcje, w miarę zarabiania zaprawy wodą. W 
przypadku potrzeby wykorzystania części opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie 
wymieszać, gdyż w czasie transportu mogło nastąpić rozdzielenie składników. Stwardniałej masy nie 
rozrabiać wodą, ani nie mieszać ze świeżym materiałem.

Przygotowanie produktów mokrych: Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Nie 
rozrzedzać wodą i nie mieszać z innymi materiałami.

Sposób stosowania: 

Przyklejanie płyt: Przygotowaną zaprawę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt izolacyjnych. 
Przy klejeniu płyt do podłoży równych można stosować metodę płaszczyznową nakładania kleju. Na 
płytę należy nanieść porcję zaprawy klejącej i wykorzystując prostą krawędź kielni rozprowadzić 
cienką warstwą, dociskając do powierzchni płyty. Następnie należy nanieść dodatkową porcję zaprawy
i rozprowadzić ją ząbkowaną krawędzią kielni (co najmniej 10 x 10 x 10 mm). Przy podłożach 
nierównych zaprawę klejącą należy nakładać metodą pasmowo-punktową. Wzdłuż krawędzi płyty 
zaprawę nanosić pasmami o szerokości 3-4 cm, uformowanymi w kształcie pryzmy. Na pozostałej 
powierzchni płyty układać 2-6 placków zaprawy o średnicy 10-15 cm. Wysokość naniesionych porcji 
zaprawy powinna być mniej więcej taka sama, aby uzyskać przyklejenie płyty zarówno na obwodzie 
jak i w części środkowej. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do 
ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć tak, aby uzyskać równą płaszczyznę z sąsiednimi 
płytami. Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych. Płyty 
izolacyjne rozmieścić w taki sposób, aby ich styki nie znajdowały się na przedłużeniu krawędzi 
otworów okiennych i drzwiowych. Nadmiar wyciśniętej zaprawy klejącej należy usunąć, aby na 
obrzeżach nie pozostały żadne jej resztki. Płyty izolacyjne muszą być przyklejone do podłoża co 
najmniej 40% swej powierzchni. Miejsca dochodzenia płyt styropianowych do ościeżnicy uszczelnić 
stosując specjalny profil przyościeżnicowy połączony z pasem tkaniny zbrojącej, względnie taśmę lub 
masę uszczelniającą. 

Do prowadzenia dalszych prac, tj.: wyrównania i oczyszczenia powierzchni płyt, dodatkowego 
mocowania kołkami rozprężnymi, wykonania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną przy użyciu zaprawy 
STYRLEP 220 lub STYRLEP-B 225, można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia 
płyt izolacyjnych. 

Wyrównanie powierzchni płyt: Nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych 
ewentualne nierówności ułożenia płyt wyrównać, a szpary między płytami szersze niż 2 mm wypełnić 
paskami styropianu lub pianką poliuretanową. Powierzchnię styropianu wyrównać przez przetarcie 
papierem ściernym nałożonym na pacę tynkarską. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego pyłu.

Kołkowanie: Do mocowania mechanicznego należy stosować łączniki mechaniczne dopuszczone do 
obrotu. Posiadające Europejską Aprobatę Techniczną. Długość kołka ociepleniowego głównie 
uzależniona jest od rodzaju materiału ściennego i grubości ocieplenia. Ściany z ceramiki poryzowanej,
gazobetonu, cegły dziurawki i innych lekkich materiałów wymagają kołka o długiej strefie rozporu min 



9cm. W ścianach z materiałów pełnych takich jak cegła, beton stosuje się kołki o krótkiej strefie 
rozporu, czyli 5cm. Końcowa długość kołka to oprócz odpowiednich stref zakotwienia jeszcze grubość 
materiału termoizolacyjnego oraz naddatek na grubość warstwy starego tynku (jeśli istnieje) oraz ok. 
1cm na grubość placka zaprawy klejowej. Zastosować 614 łączników na 1 m2 w zależności od strefy 
ściany (obszar przynarożnikowy, część środkowa), wysokości budynku, nośności łącznika, grubości 
płyt izolacyjnych. Zasięg obszarów przynarożnikowych w których występuje zwiększona siła ssania 
wiatru, przyjąć jako 1/8 mniejszego wymiaru rzutu budynku, lecz nie mniej niż 1 m i nie więcej niż 2 m.
Odstęp łączników od pionowej krawędzi ściany przyjąć jako równy co najmniej 5 cm w przypadku 
ściany betonowej monolitycznej oraz co najmniej 10 cm w przypadku ściany murowanej. Łączniki 
montować w otworach wierconych o odpowiedniej głębokości, nieco większej od głębokości 
osadzenia. Otwory w cegle dziurawce i gazobetonie wykonywać bez użycia udaru. Przed osadzeniem 
łącznika każdy otwór oczyścić z urobku. Główki łączników dokładnie zlicować z płaszczyzną 
styropianu. W tym celu wykonać w płytach szerokim wiertłem zbierającym odpowiednie gniazda ok. 
4 mm głębokości. Główki łączników mechanicznych umieszczone w odpowiednich płytkich gniazdach 
zaszpachlować masą klejącą. Możliwe jest także wykonanie głębszych gniazd i po montażu łączników
ich zakrycie krążkami ze styropianu.

Wzmocnienie krawędzi i naroży otworów: Do zabezpieczenia naroży wypukłych przy zbiegu ścian 
budynku, a także przy drzwiach wejściowych i drzwiach balkonowych zastosować profile narożne. 
Wzmocnienie krawędzi ścian wykonać na parterze budynku, natomiast wzmocnienie krawędzi ościeży
drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach. Wzmocnienie krawędzi przy otworach okiennych 
nie jest konieczne, ale ułatwia uzyskanie prostych krawędzi. Po obu stronach wzmacnianej krawędzi, 
na szerokości ok. 5 cm nanieść warstwę STYRLEPU 220, a następnie wcisnąć w nią profil narożny, 
dbając o zachowanie pionu lub poziomu. Wydobywającą się z otworów w profilu zaprawę natychmiast 
zaszpachlować. Zamiast profili narożnych można zastosować pasy tkaniny szklanej pancernej lub 
profile narożne połączone z pasem tkaniny szklanej. Pasy tkaniny pancernej o szerokości co najmniej 
25 cm zgiąć w kształt kątownika i przykleić do styropianu STYRLEPEM 220. Na poziomych 
krawędziach nad otworami okiennymi i drzwiowymi osadzić profile narożne z kapinosem. Przy 
narożach otworów okiennych i drzwiowych, na styropianie nakleić pod kątem   45 kawałki tkaniny 
szklanej o wymiarach  20  35 cm. W przypadku ocieplania dużych powierzchni, odpowiednie kawałki 
tkaniny szklanej nakleić w narożnikach wewnętrznych na styku ościeży pionowych z nadprożem.

Wykonywanie warstwy zbrojonej tkaniną szklaną: Do prowadzenia dalszych prac, tj.: wyrównania i 
oczyszczenia powierzchni płyt, dodatkowego mocowania kołkami rozprężnymi i wykonania warstwy 
zbrojonej tkaniną szklaną, można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt 
izolacyjnych. Zaprawę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt ciągłą warstwą, pasmem o 
szerokości zastosowanej tkaniny zbrojącej. Następnie zaprawę przeciągnąć ząbkowaną krawędzią 
kielni. Do tak przygotowanej warstwy przykładać pas siatki zbrojącej i przy użyciu pacy wygładzającej 
równo zaszpachlowywać do całkowitego zakrycia tkaniny, stosując w niezbędnych przypadkach 
dodatkową porcję zaprawy klejącej. Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną powinna mieć grubość 3-
5mm. Sąsiednie pasy tkaniny zbrojącej należy układać z minimum 10 cm zakładem. Po wyschnięciu 
warstwy zbrojonej, tj. po ok. 3 dniach (przy temperaturze +20°C i wilgotności powietrza 50%), należy 
nanieść podkład tynkarski i nałożyć tynk elewacyjny. W przypadku prowadzenia prac w niskich 
temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza, czas schnięcia warstwy zbrojonej może się 
wydłużyć około dwukrotnie. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów 
atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych 
osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. Warstwa zbrojąca powinna być wykonana 
w jednym cyklu roboczym.

Nałożenie podkładu tynkarskiego: Środek gruntujący TYNKOLIT-SO 332 należy równomiernie 
nanosić na powierzchnię metodą malarską przy użyciu wałka lub pędzla i pozostawić do wyschnięcia. 
Wyprawę tynkarską nanosić po 24 godzinach schnięcia zagruntowanej powierzchni. Niedopuszczalne 
jest prowadzenie prac w temperaturze otoczenia niższej niż +5°C, a także prowadzenie prac na 
elewacjach w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu 
elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. Świeżo 
wykonane powłoki należy chronić przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem. 

Nałożenie tynku cienkowarstwowego: Masę tynkarską należy nanosić na przygotowane podłoże 
przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej, warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia kruszywa 
fakturującego (na grubość ziarna). Po ściągnięciu nadmiaru zaprawy, w zależności od wymaganej 
faktury powierzchnię tynku należy zacierać pionowo, poziomo lub koliście, przy użyciu pacy z 
tworzywa sztucznego. W czasie wykonywania tej czynności zaprawy nie wolno zwilżać wodą! Prace 



tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni należy prowadzić w sposób ciągły (metodą „mokre na
mokre”), aby uniknąć widocznych połączeń i nierównomierności barwy tynku. W przypadku dużej 
powierzchni elewacji, nie możliwej do wyprawienia tynkiem bez przerwy, należy zastosować podział 
na mniejsze fragmenty z zachowaniem prostych odcięć wykonanych przy użyciu przylepnej taśmy 
tynkarskiej. Ponadto, w celu wyrównania barwy i struktury tynków zaleca się, aby w trakcie ich 
nanoszenia nie dopuszczać do całkowitego opróżnienia kubła z masą tynkarską, lecz uzupełniać go 
po opróżnieniu do połowy świeżą masą z nowego kubła i starannie wymieszać obie części. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i 
przy dużym nasłonecznieniu elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników 
atmosferycznych. Świeżo wykonane tynki należy chronić przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim 
wysychaniem. Przeciętny czas wysychania tynku, w zależności od chłonności podłoża i warunków 
atmosferycznych, wynosi 12-48 godzin. Niska temperatura i wysoka wilgotność względna powietrza, 
mogą ten czas znacznie wydłużyć. 

Uwaga! W przypadku systemów ocieplania ścian, przy układaniu tynku na dużych powierzchniach 
elewacji, zaleca się stosowanie barw o współczynniku jasności (odbicia rozproszonego) nie mniejszym
niż 25%. Wartości tego współczynnika podane są we wzorniku barw tynków i farb firmy KREISEL.

Kontrola prawidłowości wykonywania systemu ociepleń

Przygotowanie podłoża:

Po wykonaniu prac przygotowawczych
- Sprawdzenie wyglądu powierzchni
- Sprawdzenie równości powierzchni

Obróbki blacharskie

Przed mocowaniem płyt izolacyjnych
- sprawdzenie wysunięcia poza projektowana płaszczyznę ściany

Mocowanie płyt izolacyjnych

W trakcie mocowania płyt izolacyjnych
- Sprawdzenie prawidłowości rozłożenia kleju na płytach
- Sprawdzenie przyczepności kleju do podłoża i płyt
- Sprawdzenie równości powierzchni
- Sprawdzenie grubości płyt izolacyjnych
- Sprawdzenie liczby i rozmieszczenia kołków rozporowych
- Po zamocowaniu płyt izolacyjnych
- Sprawdzenie układu i szerokość spoin

Wykonanie warstwy zbrojącej

Przed wykonaniem warstwy zbrojącej 
- Sprawdzenie czystości oraz wilgotności płyt izolacyjnych
- Sprawdzenie wykonania dodatkowych pasów siatek w narożach otworów 
- Sprawdzenie dokładnego obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroża zewnętrzne, dylatacje, 
podokienniki, kapinosy, itp.)

W trakcie wykonywania warstwy zbrojącej

- Sprawdzenie wykonania pasów zakładów siatki zbrojącej
- Sprawdzenie zatopienia siatki zbrojącej bez fałd
- Sprawdzenia dotrzymywania zalecanych przerw technologicznych

Po wykonaniu warstwy zbrojącej



- Sprawdzenie równość powierzchni
- Sprawdzenie właściwego zatopienie siatki zbrojącej w warstwie zbrojącej
- Sprawdzenie całkowitej grubości warstwy zbrojącej

Wykonanie warstwy tynkarskiej

Przed wykonaniem tynku
- Sprawdzenie czystości i wilgotności warstwy zbrojącej
- Sprawdzenie zastosowania odpowiedniego środka gruntującego

Po wykonaniu tynku

- Sprawdzenie równości, ciągłości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury
- Sprawdzenie użytej kolorystyki zgodnie z rysunkiem elewacji

Odbiór wykończonej powierzchni ocieplenia.

Powierzchnia powinna charakteryzować się jednorodnością  barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypukłości i wklęsłości  stwierdzanymi wzrokowo przy świetle dziennym z odległości > 3 m. 
Dopuszczalne  odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny, pionu i poziomu powinno być 
zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami 
szczegółowymi.

Obsługa systemu w trakcie eksploatacji:

Elewację należy poddawać okresowym przeglądom, pierwszy po 2 latach od wykonania systemu, 
następne co roku. Wszelkie zauważone uszkodzenia systemu należy naprawiać, poprzez wypełnianie 
wykruszeń, spękań. Zabrudzenia, agresję biologiczną należy szybko usuwać poprzez zmycie myjką, 
ewentualnie z dodatkiem środka biobójczego SEPTOBUD 1008. W przypadku zabrudzeń 
niemożliwych do usunięcia elewację po zmyciu należy pomalować farbą elewacyjną silikonową.  

Dokument odniesienia: Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0192

Skucie i wypełnienie ubytków tynku (skucie należy dokonać w miejscach gdzie tynk jest niestabilny,
spękany i wykazuje prawdopodobieństwo odpadnięcia zgodnie z harmonogramem prac 
rozbiórkowych, należy także skuć tynk w ościeżach okiem w celu zaizolowania fragmentu pomiędzy 
ramą okienną a warstwą izolacji ściany – wykonanie ze styropianu twardego płyty z polistyrenu 
ekspandowanego (EPS) zgodnie z EN 13162 (klasy EPS 100-033) (styropian grubość 3-4 cm w 
zależności od potrzeb wypełnienia o współczynniku przewodzenia ciepła minimum  λ=0,033W/mK lub 
o lepszych parametrach)

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w 
przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż +5°C. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, 
odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Skład objętościowy zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i 
wapna. Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie do 
zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno być uzasadnione technicznie.

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) 
lub uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatków 
powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania 



w budownictwie przez ITB. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności
od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku zgodnie z normą. 

Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

Podczas remontów kominów należy sprawdzić ich drożność, jeżeli zostanie stwierdzony jakikolwiek 
zator kanału należy bezwzględnie usunąć przyczynę zatory.

5.6 Docieplenie dachu

System docieplenia dachu płaskiego  należy wykonać w  klasie odporności pożarowej  RE 30 .

Przygotowanie podłoża: 

Podłoża przeznaczone pod ocieplenie i pokrycie papowe powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w PN-80/B-10240 oraz muszą spełniać kilka podstawowych wymagań:

 podłoże powinno być równe, co ma decydujące znaczenie dla prawidłowego spływu wody, 
przyczepności papy do podłoża oraz estetyki wykonanego pokrycia; przyjmuje się, że prześwit
pomiędzy powierzchnią podłoża, a łatą kontrolną o długości 2 m nie może przekraczać 5 mm;

 wytrzymałość i sztywność podłoża powinny zapewniać przeniesienie przewidywanych 
obciążeń występujących podczas wykonywania robót oraz podczas eksploatacji dachu;

 podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zabezpieczone  asfaltowym 
środkiem gruntującym .

Projektowane docieplenie dachu - płytą styropapy, (styropian grubość 24 cm o współczynniku 
przewodzenia ciepła minimum  λ=0,038W/mK lub o lepszych parametrach) i klasie odporności 
pożarowej RE30.

Płyty styropapy  to warstwowe płyty izolacyjne z rdzeniem ze styropianu, w okładzinie z 
termozgrzewalnej papy asfaltowej, układane na istniejącym stropodachu, mocowanie płyt musi być 
odporne na działanie czynników atmosferycznych (opadów, mrozu i wiatru). Technika montażu polega 
na naniesienie na podłoże kleju  w pasmach o szerokości ok. 40 mm, równolegle do podłużnej osi 
płyty styropap. Po zakończeniu układania następnego odcinka, należy całość dobrze docisnąć do 
podłoża.

Poza warstwą termoizolacyjną projektuje się pokrycie styropapy warstwą podkładową papy 
termozgrzewalanej a następnie papą nawierzchniową posypana żwirkiem.

Wstęgi papy powinny być bez dziur i załamań, powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam.
Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne są uszkodzenia spowodowane sklejeniem się papy. 
Dopuszcza się jedynie naderwanie papy w kierunku poprzecznym na długości nie większej niż 3 cm.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa składa się z warstwy zasadniczej i posypki mineralnej 
Wymiary papy w rolce – dla papy podkładowej : -długość: 10 m (± 0,20 mm), - szerokość: 100 cm (± 1 
cm). Wymiary papy w rolce – dla papy nawierzchniowej : -długość: 5 m (± 0,20 mm), - szerokość: 100 
cm (± 1 cm). Jako pokrycie przyjęto następujące papy : · papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
gr. 5,0 mm

Sprzęt do wykonywania robót dekarskich Wykonawca przystępujący do wykonania robót dekarskich, 
powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu niezbędnego do krycia dachu papą 
termozgrzewalną.  Podczas prac termomodernizacyjnych na dachu należy wykonać wszystkie prace 
towarzyszące, czyli wymiana opierzeni, rynien, remont kominów, remont instalacji odgromowej itp.) 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w 
przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.



Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o
długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. 

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od strony 
kalenicy - wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.

Pokrycia papami termozgrzewalnymi

Podstawowe zasady wykonawcze Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi 
zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad wykonywania 
pokryć dachowych przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikają głównie ze 
specyficznych właściwości pap nowej generacji, a mianowicie:

– dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty 
jest w strukturze papy zgrzewalnej),

– wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości pozostałym 
elementom pokrycia dachowego. Przed przystąpieniem do wykonywania pokryć dachowych w 
technologii pap zgrzewalnych należy pamiętać o  podstawowych zasadach, których przestrzeganie 
zapewni końcowy sukces, to znaczy prawidłowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujące 
przez kilkudziesięcioletni okres czasu.

*Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 
Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie 
przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne 
wykorzystanie materiałów.

* Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 0° 
C w przypadku pap modyfikowanych SBS,+5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury 
stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w 
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20ˇC) i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem

*Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, 
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

*Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia rynhaków i innego oprzyrządowania, a także od 
wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z 
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.

*Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, 
Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych 
umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie 
powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe 
spadki.

*Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 
końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 
rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na 
całej szerokości zakładu (12 - 15 cm).

*Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 
papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości 
zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku
gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 
dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ 
masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować 
zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o 
niefachowym zgrzaniu papy.



*Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:

– podłużny 8 lub 10 cm,

– poprzeczny 12-15 cm.

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością 
Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. 
Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy 
masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

*W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby 
zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na 
zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu 
pod kątem 45°.

5.7 Obróbki blacharskie, orynnowanie i parapety zewnętrzne. Istniejące obróbki blacharskie 
należy zdemontować przed przyklejeniem termoizolacji. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy 
wykonać nowe obróbki z uwzględnieniem projektowanej grubości termoizolacji. Szczególnie istotnym 
jest bezzwłoczne (po przyklejeniu warstwy termoizolacyjnej) wykonanie blacharki dachowej. Obróbki 
dachowe wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm. Wszystkie obróbki powinny być tak 
wyprowadzone, aby ich krawędź była oddalona od docelowej powierzchni elewacji min. 40,0 mm. 
Obróbki powinny być zamocowane w sposób stabilny. Należy zwrócić uwagę, aby drgania elementów 
blaszanych nie były przenoszone bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości 0,55 mm można wykonywać 
o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ 
wody z obszaru dylatacji. Rury spustowe i rynny dachowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo 
zamocować po wykonaniu docieplenia ścian i stropodachu.  Istniejące otwory wentylacyjne udrożnić i 
zamocować kratki wentylacyjne z PCV.

Rynny i rury spustowa – stalowa, ocynkowane malowane proszkowa, rynna fi 150, rura spustowa fi 
120. 

Parapety zewnętrzne – wykonane z blachy stalowej, ocynkowane, i malowane proszkowo – kolor 
grafitowy. Grubość blachy minimum 0,75mm, z zaślepkami bezpiecznymi w kolorze parapetu, 
uniemożliwiającymi skaleczenie się przez użytkownika budynku.

Osadzanie  parapetów -  w  celu  wyeliminowania  zbędnych  mostków cieplnych,  powstających  przy
nieodpowiednim i nieumiejętnym montażu, należy w znacznym stopniu ograniczyć straty ciepła. 

Przestrzeń między ościeżnicą a ścianą znajdującą się pod oknem powinna być wypełniona pianką
montażową, co pozwoli na ograniczenie ucieczki ciepła. W żadnym przypadku nie powinno się
pozostawiać  tej  przestrzeni  pustej  lub  wypełniać  jej  "zimną"  zaprawą  wykorzystywaną  do
mocowania parapetu zewnętrznego

5.8  Wymiana starej stolarki okiennej i drzwiowej (okna i drzwi przeznaczone do wymiany 
oznaczone na rysunkach poszczególnych budynków objętych opracowaniem)

Projektuje się wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej.

- stolarka okienna o współczynniku przenikania ciepła mniejszym bądź równym 0,9W/m2K. 

- stolarka drzwiowa o współczynniku przenikania ciepła mniejszym bądź równym 1,3W/m2K.

Wymiary i ilości stolarki przeznaczonej do wymiany znajdują się na rysunkach zestawienie stolarki.



5.9 Przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych i wózków

(dla budynków Szkoły Podstawowej w Ciążeniu i Przedszkola Gminnego w Dolanach)

Podczas  robót docieplenia ścian zmniejszy się powierzchnia pozioma  podestu schodów 
zewnętrznych .  W związku z powyższym  schody  należy przebudować zgodnie z projektem. 
Powierzchnia podestu minimum 150x 150 cm wysokość stopni max. 17,5 cm.  Schody betonowe 
wylewane, obłożone płytkami  antypoślizgowymi typu gres koloru grafit.  Poręcze stalowe ocynkowane
malowane proszkowo, kolor grafit. Podjazd dla niepełnosprawnych wyłożyć kostką.

Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Ciążeniu

Podczas  robót docieplenia ścian zmniejszy się powierzchnia pozioma  podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych, w  związku z tym należy przebudować  podjazd, zgodnie z rysunkami zawartymi 
w projekcie.

 szerokości minimum w świetle między poręczami 120 cm, 

 podest przed drzwiami  wejściowymi z powierzchnią manewrową 150x150 cm.

 zabezpieczenia krawędzi krawężnikiem o wysokości minimalnej 7 cm, - ścianka z klinkieru 
kolor grafit.

 nawierzchnia szorstka anty poślizgowa – kostka brukowa

 poręcze dwustronne, na wysokości 70-75 cm oraz 85-90 cm nad poziomem pochylni, 
przedłużone o 30 cm przed początkiem i końcem biegu, stalowa ocynkowana malowana 
proszkowo.

 długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni co najmniej 150 cm.

 Fundament pod ścianę oporową z klinkieru – wylewany poniżej poziomu przemarzania.

5.10.  Budki lęgowe

Zgodnie z załączoną ekspertyzą ornitologiczną  projektuje się montaż  budek lęgowych dla ptaków 
szczegółowa lokalizacja i ilość określona w projektach.

5.11 Prace malarskie 

Prace malarskie powstaną podczas prac montażowych, lamp i grzejników, powstałe ubytki w tynku 
które zostaną zaszpachlowane w kolejnym etapie należy pomalować. Kolejność wykonywania prac na
uprzednio wyszlifowanej i gładkiej i odkurzonej powierzchni:

- gruntowanie powierzchni

- pomalowanie farbą warstwa podkładowa lateksową.

- pomalowanie farbą nawierzchniową lateksową, kolor jak istniejące ściany i sufity w miejscach 
napraw.

5.12 Prace murarskie (podmurówka ściany frontowej w budynku Szkoły Podstawowej w Ciążeniu, do 
wysokości oznaczonej na rysunkach , zakończona wieńcem, oraz podmurówka ogniomurów na 
dachach termo-modernizowanych budynków)

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór robót murowych. Konstrukcje te mogą być 
wykonywane z ceramiki budowlanej. Spoiwem są zaprawy murarskie wapienne z dodatkiem trasy.

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych .



Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować w ten sposób, że do zarobionego wodą ciasta 
wapiennego wsypuje się uprzednio przygotowaną mieszankę cementu i piasku, następnie przerabia 
się aż do uzyskania jednolitej zaprawy.

Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę 
należy przygotować, w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześni po jej 
przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu :

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,

c) zaprawa cementowa - 2 godziny,

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu 
hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, 
odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji.

Każda cegła powinna być cechowana znakiem wytwórni. W niniejszym opracowaniu przyjęto pustak 
ceramiczny poryzowany i cegłę pełną. 

Wykonawca przystępując do murowania ścianek i zamurowywania otworów, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi, drobnego sprzętu budowlanego /kielnia, poziomica, 
skrzynia do zapraw, wciągarka elektryczna lub ręczna. 

Murowanie

Technika układania warstwy główkowej wygląda następująco. Po rozścieleniu zaprawy na murze w 
sposób opisany wyżej, murarz układa na niej cegłę nieco ukośnie w stosunku do cegły uprzednio 
ułożonej w odległości około 6 cm od niej. Następnie ruchem posuwisto-zygzakowatym dosuwa je do 
ułożonej już cegły zgarniając przy tym część zaprawy, która wypełnia spoinę poprzeczną. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5—10 mm (murowanie na 
tzw. Puste spoiny).

Cegły przygotowane do murowania powinny być czyste, wolne od kurzu i suche. Podczas 
składowania powinny być chronione przed deszczem i bezpośrednim nasłonecznieniem. 

SPOSÓB UŻYCIA

Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 2,75-3,25 l na 25 
kg), a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek
i wydzielającej się cieczy. Zaprawa nadaje się do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym 
przemieszaniu. Zaprawę nakładać kielnią na poziome i pionowe powierzchnie łączonych elementów 
zgodnie z zasadami tradycyjnych praz murarskich. Warstwa zaprawy powinna mieć równomierną 
grubość i całkowicie wypełniać spoiny, ponieważ ograniczy to możliwość przenikania wody do wnętrza
przegrody. Prace prowadzić w temperaturze od +5 °C do +25 °C. W trakcie robót oraz minimum 7 dni 
po ich zakończeniu wymurowane elementy zabezpieczyć przed opadami i zbyt szybkim wysychaniem 
zaprawy. Nie wolno prowadzić prac w czasie opadów atmosferycznych. Zaleca się nie rozpoczynać 
robót przy prognozowanych w ciągu najbliższych dni opadach deszczu lub obniżeniem temperatury.

UWAGA Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie 
zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.



5.13 Roboty betonowe 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.

Określenia podstawowe

Beton zwykły — beton o gęstości powyżej 2,3 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn 
cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym.

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa,
działającego na próbki betonowe.

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa.

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 
prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania:

- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 
niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),

- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i 
jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 
powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B20.



Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

· wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, · pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,

· równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. Ostre krawędzie 
betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje 
specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 
czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
- zapewniać odpowiednią szczelność,
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań 
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski 
powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 



można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo
pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz 
styków deskowań belek i poprzecznie. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
projektową. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów 
typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.

5.14. Płytkowanie (na schodach zewnętrznych w budynkach gdzie będą przebudowywane)

· układanie płytek metodą nieregularną ;

· spoinowanie płytek ;

· Na schodach zewnętrznych należy ułożyć na klej płytki gresowa 30x30 cm. Należy zastosować płytki
kl. V o stopniu ścieralności R 10. Kolorystykę  płytek należy ustalić z inwestorem.

Dla płytek należy przyjąć następujące parametry : 

 Płytkami mrozoodpornymi, antypoślizgowymi R11/R10 V4 ( DIN 51 130 ).
 Odporność na ścieranie kl. IV (6000 obr/min). Siła łamiąca dla płytek o gr. < 7,5 mm – min. 

700 N, dla płytek gr. > 7,5 mm – min. 1100 N. Wytrzymałość na zginanie > 30N/mm2 wg. PN-
EN ISO 10545-6.

 Nasiąkliwość płytek 0,5% < E < 3 % wg. PN-EN ISO 10545-4.
 Odporność chemiczna dla płytek wg. PN-EN ISO 10545-13:

· chlorek amonu - UA
· podchlorek sodu - UA
· kwas solny L - ULA
· kwas cytrynowy - ULA
· wodorotlenek potasu – ULA

Układanie płytek

Zaprawę klejącą nanosić na podłoże gładką krawędzią pacy, a następnie równomiernie rozprowadzać 
krawędzią zębatą. Wielkość zębów pacy dobiera się w zależności od wielkości płytek „Narzędzia i 
sprzęt”). Pacę należy prowadzić pod kątem 75 -90º do podłoża. Nie nanosić grubszej warstwą kleju 
niż wynika z wielkości zębów pacy. Maksymalna grubość warstwy zaprawy klejącej pod płytką: 5 mm 
dla zapraw cienkowarstwowych i 10 mm dla zapraw średniowarstwowych. Płytek nie moczyć w 
wodzie.

Suche i czyste płytki należy układać na zaprawę przed upływem czasu otwartego klejenia (do 
momentu pojawienia się na powierzchni nałożonej warstwy zaprawy „naskórka”). Płytki przyklejać 
przyciskając mocno do warstwy zaprawy i jednocześnie lekko obracać, co zapewnia przyklejenie 
płytek na całej ich powierzchni i dobre związanie z podłożem. Położenie płytki można jeszcze 
korygować przez pewien czas (w zależności od rodzaju zaprawy i warunków – temperatura, 
wilgotność itp.). Od czasu do czasu sprawdzać prawidłowość klejenia odrywając świeżo przyklejoną 
płytkę.

Płytek nie układać na styk. W zależności od wielkości płytek, potrzeb i upodobań estetycznych 
pozostawić spoiny o szerokości 2-8 mm . W celu zachowania jednakowych szerokości spoin stosować
odpowiednie krzyżyki dystansowe. Zaleca się stosowanie spoiny 3mm.

Spoinowanie płytek Krzyżyki oraz nadmiar zaprawy należy usunąć spomiędzy płytek przed całkowitym
związaniem zaprawy i wyczyścić krawędzie i powierzchnie płytek.

Płytki ułożone na ścianach można spoinować po 2 dniach, a na podłodze po 3 dniach. Do 
spoinowania należy używać kolorowej zaprawy. Zaprawę dokładnie wciskać w przestrzenie między 
płytkami gumową pacą, aż do całkowitego ich wypełnienia. Nadmiar świeżej zaprawy zebrać i 
wykorzystać ponownie. Powierzchnię spoin można wygładzić zaokrąglonym narzędziem zwilżonym 
wodą. Nałożoną zaprawę pozostawić do wyschnięcia na około 15-30 minut. Następnie powierzchnię 
zmyć wilgotną gąbką. Wodę pozostałą po myciu płytek dokładnie usunąć z powierzchni fug. Gdy płytki
nie będą już wilgotne, całą powierzchnię należy przetrzeć suchą szmatką bawełnianą. W bardzo 



suchych pomieszczeniach i na zewnątrz przy wysokiej temperaturze spoiny należy zwilżyć wodą kilka 
godzin po ułożeniu. Dylatacje oraz wewnętrzne połączenia ścian i połączenia ścian z podłogą 
wypełnić wypełniaczami elastycznymi lub specjalnymi profilami dylatacyjnymi.

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami  
odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić średnio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 
Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 
wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione 
laboratoria.

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót po wykonaniu warstwy ochronnej 
na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po całkowitym stwardnieniu podkładu i 
wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych. Odbiór powinien 
obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na 
materiale izolacyjnym, jeżeli jest ona 

5.15. Roboty w zakresie placów utwardzonych (naprawa chodników i utwardzeń podczas 
termomodernizacji)

Przedmiot opracowania

 Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża.
 Wykonanie podsypki piaskowej 10-15cm
 Wykonanie podkładu betonowego  (podbudowa zasadnicza – 20cm)
 Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej 1 :4 grub. 3-5 

cm wraz z jej przygotowaniem.
 Zagęszczenie podsypki wibratorem.
 Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami.
 Ułożenie nawierzchni utwardzonej.
 Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych", a w szczególności:
— nie zawierać domieszek organicznych,
— mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 –2 mm.
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:
- dla betonu klasy C16/20 - klasa cementu 32,5 NA,
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 96-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-
EN196-6;1997,
- sprawdzenie zawartości grudek Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo 
jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
Kostka z betonu prasowanego gr. 8cm, krawężniki betonowe 100x25x8 cm.
Warstwę nośną należy wykonać jako podsypkę cementowo-piaskową 1 : 5 gr. 5 cm. Przed 
przystąpieniem do
robót należy wykarczować istniejące zakrzewienie.
Kostki betonowe należy ułożyć na podsypce, której grubość po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm.
Na podsypkę należy zastosować :
- piasek normalny 0 – 2 mm,
- piasek łamany 0,075 – 2 mm,
- mieszankę piasku naturalnego z piaskiem łamanym 1 : 1,
- mieszankę cementowo-piaskową 1 : 5 z piasku naturalnego i cementu portlandzkiego marki 32.5.



5.16 Remont drabinek na dachowych.

Należy wyremontować drabinki dachowe poprzez ich wyczyszczenie i dwukrotne wymalowanie farbą 
olejną zewnętrzną kolor grafitowy. W przypadku stwierdzenia przed wykonaniem izolacji ściany, że 
odległość drabinki od ściany po wykonaniu warstwy izolacyjnej uniemożliwi swobodne wejście na dach
należy wykonać poprzez dospawanie do istniejących drabinek dystansów lub wymienić na nowe.

5.17. Istniejące zadaszenia nad wejściami

Istniejące zadaszenia nad wejściami należy odremontować lub wymienić na nowe gotowe  lekkie 
zadaszenia montowane do ściany.

5.18. Przebudowa instalacji elektrycznej 
– wymiana opraw lamp i świetlówek Led

Stan istniejący

Istniejąca instalacja oświetleniowa, to lampy halogenowe starego typu, rozmieszczenia lamp jest 
niezgodne z przepisami odnośnie natężenia oświetlenia w salach lekcyjnych i pozostałych 
pomieszczeniach budynkach oświaty.

Zakres opracowania.

Celem wykonania usprawnienia polegającego na wymianie istniejącego oświetlenia na 
energooszczędne oświetlenie świetlówkami jarzeniowymi LED, jest obniżenie kosztów opłat za 
energię elektryczną i dostosowanie do istniejących przepisów i norm.

W projekcie wykorzystane zostały oprawy oświetlenie LED Firmy L-Contact, lub równoważne  innego 
producenta o podobnych parametrach.

Opracowanie zawiera dobór odpowiednich lamp dla pomieszczeń dydaktycznych i 
pozostałych w budynkach edukacyjnych objętych opracowaniem.  Doprowadzenie instalacji 
oświetleniowej do stanu zgodnego z wymogami normy PN-EN 12464-1.

  montaż nowych opraw ze świetlówkami jarzeniowymi LED i zmianę rozmieszczenia 

(opracowanie zostało wykonane na podstawie inwentaryzacji istniejącego oświetlenia, część lamp 
zostanie zamontowana w miejscach obecnych lamp, pozostałe lampy zostaną zamontowane zgodnie 
z projektem i rysunkami instalacji elektrycznej)

            — instalacja opraw do oświetlenia tablic

Przebudowa oświetlenia sal lekcyjnych i pozostałych pomieszczeń budynku szkoły.  

Projekt oświetlenia – dobór lamp, znajduje się na rysunkach instalacji  elektrycznej, a obliczenia na 
płycie załączonej do dokumentacji.

Jedną z uwag dla wszystkich sal lekcyjnych jest brak doświetlenia tablic. Zgodnie ze stosowanymi 
standardami do ich doświetlenia stosuje się oprawy jarzeniowe o asymetrycznym rozsyle światła 
instalowane na suficie w pobliżu tablicy.

Instalację oświetleniową uzupełniającą do oświetlenia tablic a także przesunięcia przewodów 
zasilających do nowych opraw oświetleniowych  należy wykonać na płaszczyźnie sufitu  przewodami  

YDYp  31,5 mm2. 

Układanie przewodów w bruzdach p/t, doprowadzenie do opraw sufitowych. Oprawy należy instalować
na sufitach zgodnie z opisem i zestawieniem parametrów instalacyjnych w wydrukach obliczeń. Po 



wykonaniu i doprowadzeniu przewodów do nowych lamp, powstałe bruzdy należy wypełnić masą 
gipsową, wygładzić i cały sufit pomalować.

           Oświetlenie awaryjne zrealizowano przez wyposażenie  opraw w strefie komunikacji 
oznaczonych symbolem  w moduł podtrzymania o minimalnym czasie 2 godzin  oraz oprawy  
kierunkowe.

Dopuszcza się zastosowanie równoważnego oświetlenia innego producenta. 

Ochrona od porażeń i przepięć.

Instalacja elektryczna wewnętrzna wykonana jest w  systemie TN-S  z wydzielonym 
przewodem PE, nowe elementy instalacji wykonać również w tym systemie. Jako ochrona dodatkowa 
zastosowane jest samoczynne wyłączenie realizowane przez wyłączniki nadmiaro - prądowe  i 
różnicowoprądowe. Przewód PE prowadzić jako trzeci w instalacji 1-fazowej i piąty w instalacji 3-
fazowej bez przerw i łączników. Po zakończeniu robót wykonać pomiar czasu odłączenia napięcia, 
test wyłączników ochronnych oraz ciągłości przewodu ochronnego i kompletne pomiary okresowe. 
Przewód ochronny doprowadzić do każdego punktu odbioru energii.    

Szczegółowe wytyczne dotyczące ilości i rodzaju opraw oświetleniowych przedstawione są na 
rysunkach instalacji elektrycznej i w obliczeniach wykonanych indywidualnie do każdego 
pomieszczenia.

Warunki techniczne dotyczą: · demontażu i montaż istniejących opraw oświetleniowych,

· ułożenie nowych przewodów instalacji elektrycznej. Wszelkie materiały stosowane do wykonania 
instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie.

Roboty należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do 
używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i 
wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych wnętrzowych o napięciu do 1 kV w budynkach użyteczności publicznej, w 
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz 
aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.

Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być tak 
zainstalowane, aby możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i 
konserwacji.

Instalacje elektryczne powinny być tak wykonane, aby zapewniały ciągłą dostawę energii elektrycznej 
o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkowników.

Trzeba umożliwić całkowitą wymianę instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji budynku.

Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów.

Obwody elektryczne wewnętrznych linii zasilających należy prowadzić w budynku poza obrębem 
pomieszczeń przebywania osób, w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych.

Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urządzenia należy prowadzić w obrębie tego 
samego pomieszczenia.



Obwody elektryczne instalacji należy prowadzić przy użyciu kabli sygnalizacyjnych lub przewodów 
wielożyłowych. Przekrój przewodów fazowych w obwodach prądu przemiennego i przewodów 
czynnych w obwodach prądu stałego nie powinien być mniejszy od założonych w projekcie.

Osprzęt należy montować, zwracając uwagę na właściwy sposób ustawienia, zapewniający możliwość
łatwego demontażu i łatwego dostępu dla obsługi.

W przypadku urządzeń nie zabezpieczonych fabrycznie przed możliwością porażenia ludzi prądem 
elektrycznym należy wykonać dodatkowe osłony tak, aby spełnić wymagania w zakresie ochrony 
podstawowej.

Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje:

- sprawdzenie przedstawionych dokumentów (dokumentacji powykonawczej),

- sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, projektem instalacji, przepisami techniczno 
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- oględziny instalacji,

- sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym,

- badania i próby montażowe,

- sporządzenie protokołu odbioru.

Instalacja odgromowa

Istniejącą instalację odgromową należy wyremontować drutem Fe/Zn f6 mm. Przewód zwodu 
poziomego należy ułożyć na wspornikach zachowując wymagany odstęp od pokrycia dachowego - co 
najmniej 2 cm przy pokryciach dachowych nie palnych i trudno zapalnych. Zwody należy prowadzić 
bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może być mniejszy niż 10 cm). Łączenia zwodów 
należy wykonać przy pomocy złącz śrubowych. Powierzchnię złącza oraz łączonych przewodów 
należy oczyścić, a po zakręceniu należy zabezpieczyć przed korozją przez posmarowanie wazeliną 
bezkwasową lub pomalowanie. 

Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić stan istniejącego uziomu otokowego. W razie potrzeby 
dokonać niezbędnych napraw. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe 
obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres 
podstawowych prób obejmuje:

- pomiary rezystancji uziemień

- pomiar instalacji odgromowej.

Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 62305;

5.19  Instalacja grzewcza 

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

Podwyższenie sprawności instalacji centralnego ogrzewania - polega na wymienianie grzejników 
żeliwnych i stalowych na stalowe członowe o wyższej sprawności  oraz zamontowaniu  zaworów 
termostatycznych.

Stan istniejący 

Istniejąca instalację centralnego ogrzewania wykonana jest rur stalowych czarnych ogólnego 
zastosowania poprowadzona po ścianach w układzie rozdziału dolnego w systemie zamkniętym 
-ciśnieniowym.  Obieg c.o. jest wymuszany przez pompę obiegową. Temperatura pracy instalacji 
wynosi 80/60 ºC. Aparatami grzejnymi są grzejniki żeliwne i stalowe.



Założenia projektowe

Projektuje się wymianę grzejników w instalacji wodnej niskotemperaturowej o parametrach 
obliczeniowych 80/60 ºC, w systemie pompowym, dwu rurowego, z rozdziałem dolnym, 
zabezpieczony przeponowym naczyniem wzbiorczym. Przewidziano grzejniki członowe, wyposażone 
w zawory termoregulacyjne, przewodami rozprowadzającymi będą istniejące rury stalowe.

Temperatura wewnętrzna w poszczególnych pomieszczeniach wg normy

Sale lekcyjne +20 oC
Pomieszczenia sanitarne - łazienki +24oC
Klatka schodowa i trakty komunikacyjne +16oC
Pozostałe pomieszczenia +20 oC
Temperatura zewnętrzna Tz = - 20 oC budynek położony w II strefie klimatycznej .
Projektowana instalacja będzie pracować intensywniej w godzinach 6-18, a w pozostałych godzinach 
praca wyciszona – temperatura dyżurna.

W bilansie cieplnym poszczególnych pomieszczeń uwzględniono podgrzewanie powietrza wentylacji 
grawitacyjnej w ilości 0,5 –1 w/h .

Instalacja c.o.

Żeliwne i stalowe grzejniki starego typu o wysokiej pojemności wodnej zostaną wymienione  na 
stalowe grzejniki o małej pojemności wodnej.

Przebieg trasy instalacji zasilającej pozostają bez zmian, natomiast podejścia pod nowe grzejniki 
należy dostosować (przebudować lub wykonać nowe) do rozstawów projektowanych grzejników.

Instalacja centralnego ogrzewania w systemie zamkniętym (ciśnieniowym) jest zabezpieczona PN-
91/B- 02419 tj. za pomocą automatycznych odpowietrzników, zamontowanych na poszczególnych 
pionach. W stanie istniejącym po zamontowaniu nowych grzejników powstaną dodatkowe punkty 
odpowietrzające na każdym grzejniku.

Grzejniki – zaprojektowano jako typowe Firmy Purmo, lub równoważne innej firmy o podobnych 
parametrach.
Grzejniki płytowe PURMO Compact z profilowanymi płytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi. 
Wyposażone w osłony boczne i osłonę górną typu grill. Cztery otwory przyłączeniowe z gwintem 
wewnętrznym G ½ " umożliwiają podłączenie boczne zarówno z prawej jak i z lewej strony. 

Dane techniczne
 • Materiał : wysokiej jakości głęboko tłoczna blacha ze stali niskowęglowej walcowanej na zimno 

DC 01 wg PN-EN 10130
 • Rozstaw pionowych kanałów wodnych : 33,3 mm 

 • Przyłącza : 4 x G ½ " boczne

 • Ciśnienie robocze : 10 bar

 • Temperatura maksymalna : 110 ºC

 • Ciśnienie próbne : 13 bar

 • Kolor : biały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie

 • Akcesoria : zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.

Zawory termostatyczne  - zaprojektowano jako typowe Firmy Danfoss, lub równoważne  innej firmy o
podobnych parametrach.



Jako elementem regulacyjnym projektuje się termostatyczne zawory grzejnikowe  RA-N stosowane są
w dwururowych instalacjach centralnego ogrzewania. Fabrycznie zawory zabezpieczone są 
czerwonymi kołpakami ochronnymi usuwany mi przed montażem głowicy. Powierzchnia zaworów jest 
niklowana. Zawór RA-N jest wyposażony w nastawę wstępną (nastawy powinny zostać wykonane 
przez wykonawcę robót w celu dostosowania instalacji grzewczej do potrzeb danego pomieszczenia).

 Wszystkie głowice serii RA mogą być stosowane z zaworami RA-N. Szybkie i trwałe połączenie 
następuje za pomocą systemu "click". Do odcinania zaworu nie powinno się używać kapturka 
ochronnego. Do tego celu służy pokrętło odcinające termostaty cieczowe z zabezpieczeniem przed 
manipulacją .

Głowice termostatyczne należy instalować na koniec montażu po próbach instalacji i trzy krotnym 
płukaniu.

Na powrocie zamontować zawór odcinający, umożliwiający odłączenie grzejnika bez wyłączania pracy
instalacji. Nie projektuje się wymiany przyłącz grzejnikowych tylko dopasowanie do projektowanych 
grzejników.

Wielkość grzejnika wynika z bilansu cieplnego danego pomieszczenia . Oznaczone zostały na 
rysunkach poszczególnych kondygnacji, ilość grzejników została dobrana w oparciu o ilość 
istniejących grzejników. (przed pracami montażowymi należy sprawdzić ciśnienie instalacji w najdalej 
oddalonych punktach od pomieszczenia kotłowni, jeżeli przepływ i temperatura wody w instalacji nie 
spełnia założeń projektowych należy skonsultować się z Inspektorem nadzoru i dalej z projektantem w
celu dokonania zmian w projekcie na grzejniki o większej mocy).

Zabezpieczenie instalacji

Zgodnie z wymaganiami PN - 91/B-02414 w sprawie zabezpieczeń instalacji
grzewczych wodnych wykonanych w systemie zamkniętym , instalacja  jest wyposażona w naczynie 
przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa . Urządzenia te zamontowane są w kotłowni. 

Montaż i próby ciśnieniowe instalacji

Montaż wszystkich instalacji powierzyć wyspecjalizowanej firmie instalacyjnej , która
wykona instalacje zgodnie z :
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych.
- Instrukcjami montażu poszczególnych urządzeń .
W trakcie montażu zachować ogólne warunki bhp .

Po zakończeniu wszystkich prac montażowych należy przeprowadzić próbę szczelności na zimno i na 
gorąco o wielkość ciśnienia próbnego 0,6 MPa. Po wykonaniu próby ciśnieniowej i stwierdzeniu 
pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej należy wykonać trzykrotne płukanie instalacji wodą. 
Następnie należy wykonać montaż głowic termostatycznych i odpowiednich nastaw na zaworach 
grzejnikowych. 

Wyroby budowlane

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie 
oznaczone:

- wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji,



- wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie 
co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją 
na znak bezpieczeństwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego
Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub 
z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 
wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych.

Maszyny i sprzęty

Wykonawca przystępujący do Robót związanych z instalacją ogrzewczą winien wykazać się 
możliwością korzystania z maszyn i sprzętu, gwarantujących jakość robót między innymi:

· Piły elektryczne,
· Spawarka elektryczna wirująca 300A,
· Zestaw spawalniczy gazowy,
· Gwintownice do rur,
· Giętarki do rur,
· Wiertarki,
· Rusztowania,

· Warunki wykonania badania szczelności
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 
zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, 
wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów 
częściowych. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów 
częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub 
spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym 
powietrzem. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia 
ponad wartość ciśnienia próbnego. Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od
źródła ciepła/chłodu lub źródło ciepła/chłodu powinno być skutecznie zabezpieczone przed 
uruchomieniem.  Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną Przed przystąpieniem do 
badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być skutecznie 
wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a 
budynek, w którym jest instalacja nie może być przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory 
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe 
całkowicie zamknięte. Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki 
automatyczne i nie wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, 
lecz jedynie ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być 
odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się połączenie, z elementem 
otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do 



przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy 
należy wkręcić automatyczny odpowietrznik. Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić 
wodą.

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w 
najniższym punkcie instalacji. 

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama 
(różnica temperatury nie powinna przekraczać +/- 3 K) i nie powinno występować promieniowanie 
słoneczne. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy 
badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W 
protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem 
szczelności.

Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem Badanie szczelności instalacji można 
przeprowadzić nie zawierającym oleju. Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji nie powinno 
przekraczać 3 bar. Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna 
być wyposażona w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości 
ciśnienia badania szczelności o nie więcej niż 10 %.

Podczas badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną uwagę na 
niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem. W przypadku ujawnienia się podczas 
badania nieszczelności instalacji można je lokalizować akustycznie lub z użyciem roztworu 
pieniącego. Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania 
oraz w okresie co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka 
sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać 3 K) i nie powinno występować promieniowanie 
słoneczne. Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr 
spadku ciśnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji. Po przeprowadzeniu badania 
szczelności sprężonym powietrzem, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie 
próbne, przy którym było wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole 
należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja 
ogrzewania powinna być przedstawiona do ponownych badań.

Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy:
- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona),
- podłączyć naczynie wzbiorcze,
- sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz sprawdzić czy ciśnienie początkowe
w naczyniu, wzbiorczym jest zgodne z dokumentacją,
- uruchomić pompy obiegowe.
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczególne 
odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, 
pompy, armatura przewodowa itp, są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i 
odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi.

Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej

Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku 
spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować 
usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do 
dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględnione w protokole odbioru. Badanie 
działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji,



c) po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie,

Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w 
miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. Przed przystąpieniem do badania działania i 
szczelności na gorąco, budynek powinien być ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów, Wszystkie 
zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik badania uważa się za pozytywny, jeśli 
cała instalacja nic wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nic stwierdzono uszkodzeń i 
innych trwałych odkształceń. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół 
zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w 
którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

Odbiór techniczny - końcowy instalacji

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu 
następujących warunków:
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym,
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową 
zapewniającą uzyskanie założonych parametrów czynników grzejnego (temperatura zasilenia, 
przepływ, ciśnienie dyspozycyjne)
e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt 
ogrzewania/chłodzenia w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w 
zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii.
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym i przepisami,
d) obmiary powykonawcze,
e) protokoły wykonanych badań odbiorczych,
f) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 
instalacje,
g) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,
h) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
i) instrukcję obsługi instalacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST.

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw 
itp.,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych materiałów i 
robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą lub

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy (jeżeli zamierzenie wymaga pozwolenia na budowę) jest wymaganym dokumentem
urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy 
terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 



ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.



Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty:

a) pozwolenie na budowę, potwierdzenie zgłoszenia (jeżeli jest wymagane)

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,



b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy (jeżeli jest wymagane pozwolenie na 
budowę).

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót. 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne, (jeżeli są wymagane)

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ),

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

8. rysunki powykonawcze  zmian - uzupełnienie dokumentacji  (jeżeli będą miały miejsce doadtkowe 
prace nie uwzględnione w projekcie)

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 
1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 
1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 
718).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z 
późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 13


