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1 Kanalizacja grawitacyjna
 

 

1 10 KNR  201-01-19-01-00 
Analogia - wytycznie i inwentaryzacja km 0,092 .............. ..............

 

1 20 KNR  201-02-16-02-00 
Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 213,239 .............. ..............

 

1 30 KNR  201-03-22-02-00 
Analogia - umocnienie ścian wykopu m² 387,000 .............. ..............

 

1 40 WKNR W218-05-11-02-00 
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm m³ 15,340 .............. ..............

 

1 50 WKNR W218-04-08-03-10 
Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączone na wcisk w wykopie 
umocnionym metr 92,940 .............. ..............

 

1 60 WKNR W218-05-13-01-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 3 m szt 6,000 .............. ..............

 

1 70 WKNR W218-05-13-02-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 - różnica 0,5 m głębokości szt -8,000 .............. ..............

 

1 80 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m³ 197,899 .............. ..............

 

1 90 KNR  201-02-36-01-00 
Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m³ 197,899 .............. ..............

 

1 100 WKNR W218-07-06-02-00 
Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m) szt 2,000 .............. ..............

 
 

 

2 Kanalizacja tłoczna
 

 

2 5 KNR  201-01-19-01-00 
Analogia - wytycznie i inwentaryzacja km 0,125 .............. ..............

 

2 10 KNR  201-02-16-02-00 
Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 206,250 .............. ..............

 

2 20 KNR  201-03-22-02-00 
Analogia - umocnienie ścian wykopu m² 375,000 .............. ..............

 

2 30 WKNR W218-05-11-02-00 
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm m³ 20,625 .............. ..............

 

2 40 WKNR W218-01-09-03-10 
Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 90 metr 125,000 .............. ..............

 

2 50 WKNR W218-01-11-03-10 
Połączenie rur PE ø 90 kształtką elektrooporową w wykopie umocnionym - 
montaż kolan szt 3,000 .............. ..............

 

2 60 WKNR W218-01-10-03-10 
Połączenie rur PE ø 90 metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym szt 10,000 .............. ..............

 

2 70 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m³ 185,375 .............. ..............

 

2 80 KNR  201-02-36-01-00 
Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m³ 185,375 .............. ..............
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2 90 WKNR W218-07-04-01-00 
Próba wodna szczelności (200 m) z rur PCW, PE ø 90-110 szt 1,000 .............. ..............

 
 

 

3 Studnia rozprężna i włączenie w istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej
 

 

3 10 KNR  201-02-16-02-00 
Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 7,850 .............. ..............

 

3 20 KNR  201-03-22-02-00 
Analogia - umocnienie ścian wykopu m² 8,000 .............. ..............

 

3 30 WKNR W218-05-11-02-00 
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm m³ 0,120 .............. ..............

 

3 40 WKNR W218-05-13-01-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 3 m - studnia 
rozprężna szt 1,000 .............. ..............

 

3 50 WKNR W218-05-13-02-00 
Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 - różnica 0,5 m głębokości szt -3,000 .............. ..............

 

3 60 WKNR W218-04-08-03-10 
Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączone na wcisk w wykopie 
umocnionym metr 1,000 .............. ..............

 

3 70  000-00-00-00-00 
Wycena własna - włączenie w istniejącą studnie kmpl 1,000 .............. ..............

 

3 80 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m³ 7,730 .............. ..............

 

3 90 KNR  201-02-36-01-00 
Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m³ 7,730 .............. ..............

 
 

 

4 Pompownia
 

 

4 10 KNR  201-02-16-02-00 
Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 12,000 .............. ..............

 

4 20 KNR  201-03-22-02-00 
Analogia - umocnienie ścian wykopu m² 12,000 .............. ..............

 

4 30  000-00-00-00-00 
Wycena własna - Pompownia z zbiornikiem betonowym fi 1200 osprzętem 
pompowni, 2 pompy, pomosty robocze, drabinka wejściowa, okablowanie, 
automatyka, powiadomienie GSM. kmpl 1,000 .............. ..............

 

4 40  000-00-00-00-00 
Wycena własna - ogrodzenie z siatki panelowej o dł. 6m z 1 furtką na 
podmórówce kmpl 1,000 .............. ..............

 

4 50 KNNR N006-01-05-04-00 
Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 5 cm m² 8,000 .............. ..............

 

4 60 KNNR N006-04-04-04-00 
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione 
zaprawą metr 12,000 .............. ..............

 

4 70 KNNR N006-01-09-01-00 
Podbudowa betonowa B-7,5 grub 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą m² 8,000 .............. ..............

 

4 80 KNR  231-03-17-01-00 
Nawierzchnia z POLBRUK-10 na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową m² 8,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  L05-10-001 ..............
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1 Kanalizacja grawitacyjna

1 10 KNR  201-01-19-01-00 Analogia - wytycznie i inwentaryzacja  km 0,092
 

1 20 KNR  201-02-16-02-00 Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 213,239
 

1 30 KNR  201-03-22-02-00 Analogia - umocnienie ścian wykopu  m² 387,000
 

1 40 WKNR W218-05-11-02-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm  m³ 15,340
 

1 50 WKNR W218-04-08-03-10 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączone na wcisk w wykopie umocnionym  metr 92,940
 

1 60 WKNR W218-05-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 3 m  szt 6,000
 

1 70 WKNR W218-05-13-02-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 - różnica 0,5 m głębokości  szt -8,000
 

1 80 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 197,899
 

1 90 KNR  201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3  m³ 197,899
 

1 100 WKNR W218-07-06-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)  szt 2,000
 

 
2 Kanalizacja tłoczna

2 5 KNR  201-01-19-01-00 Analogia - wytycznie i inwentaryzacja  km 0,125
 

2 10 KNR  201-02-16-02-00 Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 206,250
 

2 20 KNR  201-03-22-02-00 Analogia - umocnienie ścian wykopu  m² 375,000
 

2 30 WKNR W218-05-11-02-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm  m³ 20,625
 

2 40 WKNR W218-01-09-03-10 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym ø 90  metr 125,000
 

2 50 WKNR W218-01-11-03-10 Połączenie rur PE ø 90 kształtką elektrooporową w wykopie umocnionym - montaż 
kolan  szt 3,000

 

2 60 WKNR W218-01-10-03-10 Połączenie rur PE ø 90 metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym  szt 10,000
 

2 70 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 185,375
 

2 80 KNR  201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3  m³ 185,375
 

2 90 WKNR W218-07-04-01-00 Próba wodna szczelności (200 m) z rur PCW, PE ø 90-110  szt 1,000
 

 
3 Studnia rozprężna i włączenie w istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej

3 10 KNR  201-02-16-02-00 Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 7,850
 

3 20 KNR  201-03-22-02-00 Analogia - umocnienie ścian wykopu  m² 8,000
 

3 30 WKNR W218-05-11-02-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm  m³ 0,120
 

3 40 WKNR W218-05-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 3 m - studnia rozprężna  szt 1,000
 

3 50 WKNR W218-05-13-02-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 - różnica 0,5 m głębokości  szt -3,000
 

3 60 WKNR W218-04-08-03-10 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączone na wcisk w wykopie umocnionym  metr 1,000
 

3 70  000-00-00-00-00 Wycena własna - włączenie w istniejącą studnie  kmpl 1,000
 

3 80 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 7,730
 

3 90 KNR  201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3  m³ 7,730
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4 Pompownia

4 10 KNR  201-02-16-02-00 Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 12,000
 

4 20 KNR  201-03-22-02-00 Analogia - umocnienie ścian wykopu  m² 12,000
 

4 30  000-00-00-00-00 Wycena własna - Pompownia z zbiornikiem betonowym fi 1200 osprzętem 
pompowni, 2 pompy, pomosty robocze, drabinka wejściowa, okablowanie, 
automatyka, powiadomienie GSM.  kmpl 1,000

 

4 40  000-00-00-00-00 Wycena własna - ogrodzenie z siatki panelowej o dł. 6m z 1 furtką na podmórówce  kmpl 1,000
 

4 50 KNNR N006-01-05-04-00 Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 5 cm  m² 8,000
 

4 60 KNNR N006-04-04-04-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą  metr 12,000
 

4 70 KNNR N006-01-09-01-00 Podbudowa betonowa B-7,5 grub 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą  m² 8,000
 

4 80 KNR  231-03-17-01-00 Nawierzchnia z POLBRUK-10 na podsypce cementowo-piaskowej grub 5 cm, z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową  m² 8,000

 


