



Łądek, 14.08.2018

Zamawiający
Gmina Łądek
Ul. Rynek 26
62-406 Łądek

IZ.271.7/PO/2018

Do wszystkich Wykonawców postępowania

Dotyczy : postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizacja dwóch promów wraz z infrastrukturą brzegową na rzece Warcie będącego w ciągu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ciężen i w m. Sługocin”

Modyfikacja SIWZ

Gmina Łądek jako Zamawiając w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając w trybie art. 38 ust. 4 i 4 a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017. poz.1579 z późn. zm.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez :

- I. Zmiany w Istotnych postanowieniach umowy- Załącznik nr 3 do SIWZ, zmianie ulegają zapisy § 3 poprzez wprowadzenie zapisu dotyczącego możliwości dwóch płatności częściowych tj.
W § 3 ust. 2 „ W przypadku płatności częściowych powinny obejmować zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie :
 - zgodnie z kosztorysem ofertowym – Sługocin stanowiący Zał. nr 1a do SIWZ
 - zgodnie z kosztorysem ofertowym – Ciężen stanowiący Zał. nr 1 b do SIWZ

W związku z powyższym działając zgodnie z art.12 a ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający postanawia przedłużyć złożenie ofert do dnia 23.08.2018.

Wobec powyższego poniższe zapisy w SIWZ ulegają zmianie :

1. W części X Opis sposobu przygotowania ofert pkt. 1 – 22.08.2018, godz.12⁰⁰
 2. W części XI Miejsce oraz termin składania ofert pkt. 1 – 22.08.2018 , godz. 11³⁰
 3. W części XI Miejsce oraz termin składania ofert pkt. 2 - 22.08.2018, godz. 12⁰⁰
- Na
1. W części X Opis sposobu przygotowania ofert pkt. 1 – 23.08.2018 , godz.12⁰⁰
 2. W części XI Miejsce oraz termin składania ofert pkt. 1 – 23.08.2018 , godz. 11³⁰
 3. W części XI Miejsce oraz termin składania ofert pkt.2 - 23.08.2018, godz. 12⁰⁰

Odpowiedzi na zadane pytania

Odpowiedzi do zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gmina Łądek, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.



Pytanie nr 1

Czy istnieje możliwość etapowania płatności za wykonane prace na podstawie protokołów przyrobotnych – zaawansowania robót?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza 2 płatności częściowe. Płatności częściowe powinny obejmować zapłatę za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie :

- promu w m. Sługocin
- promu w m. Ciążeń

Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie

Z poważaniem


Z up. WÓJTA
Renata Tkaczyk
Sekretarz Gminy