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451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-1 _ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych rozbiérkowych w zwigzku z przebudowg i rozbudowa szkoty podstawowej w Ratyniu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6dt zawartych w pkt 1.1

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne zobowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia nastepujacych robot:

- wykonanie niezbgdnych zabezpieczen terenu,

- likwidacja 2 schod6éw terenowych,

- wyburzenia $cianki parapetowej,

- demontaz okien, parapetéw i grzejnikow,

- wywiezienie i utylizacja gruzu i materialow porozbiorkowych,

- oczyszczenie terenu po robotach rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych, jezeli zajdzie taka potrzeba, nalezy zdemontowac drobne elementy, w celu
prawidtowego i bezpiecznego wykonania robot.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materialy wystepujace podczas prac demontazowych i rozbiéorkowych:

— Deski iglaste obrzynane

— Gwozdzie budowlane

— Drewno na stemple budowlane,

— Tlen techniczny spr¢zony,

— Acetylen techniczny rozpuszczony.



Przebudowa i rozbudowa SP w Ratyniu SST 451-1

3. SPRZET

Roboty zwiazane z rozbiorka bgda wykonywane r¢cznie i mechanicznie.

Caly sprzgt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podno$nikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé si¢ sprzetem zapewniajacym
spelnienie wymogdéw jakosciowych, ilosciowych i wymogoéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot
sprzet nie moze powodowac uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
srodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbioérek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkow
ostroznos$ci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych.

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postepowania robot rozbidorkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerow
znajdujacych si¢ na terenie budowy lub na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na
autoryzowane wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréow technicznych. Wykonawca b¢dzie usuwal na biezaco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz zgodnie z dokumentacja projektowa,
wymaganiami przepisow i norm, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Na budowie powinna znajdowac si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonow alarmowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego lub recznie wedlug wskazan Inspektora
nadzoru.

Material uzyskany z rozbiorki zatadowa¢ na samochody samowyladowcze i odwiezé na miejsce skladowania,
przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsigbiorstwom.

Teren po zakonczeniu robot rozbiérkowych powinien zosta¢ starannie uporzadkowany.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rozbiorek, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywaé wszelkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenia, sygnaty, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody okolicznej spoteczno$ci oraz innych oséb.

Roboty rozbiérkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym si¢ odbywaja nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi. Najczgéciej wystepujace zagrozenia to:

- podraznienia bton §luzowych,

- uszkodzenia glowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia rak i nog.

5.2. CzynnoSci przed rozpoczeciem prac

Przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych nalezy:

- przygotowac¢ urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadow, narzg¢dzi i odpadow,

- zaplanowac¢ kolejnos¢ wykonywania poszczego6lnych czynnosci,

- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.,
- przed rozpoczgciem rozbidrki nalezy zapoznaé si¢ z lokalizacja medidw i w razie potrzeby odcig¢ ich doptyw,
w szczegblnosci dopltyw pradu elektrycznego.

- zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przetozonemu,

- zapozna¢ z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

- miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych, Generalny Wykonawca winien ustawi¢ niezbg¢dne zabezpieczenia
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposob
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uniemozliwiajacym przedostanie si¢ 0s6b nieupowaznionych w obreb prac rozbidorkowych i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Generalny Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i 0sob.

Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami
BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbiorkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, Nr
47, poz. 401) - Rozdziat 18.

W trakcie wykonywania robot rozbiérkowych nie wolno:

- rgcznie przemieszczac i przewozi¢ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy,

- obshugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ rob6t rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos$¢ obalenia czgsci konstrukceji obiektu przez wiatr,

- prowadzi¢ robdt rozbidérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw $niegu
oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymac),

- prowadzi¢ robdt rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie,

- prowadzi¢ rob6t rozbidrkowych jednoczesnie na réznych kondygnacjach obiektu,

- dokonywac rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukeji od dotu.

- gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czg¢sciach obiektu,

- wyrzucaé gruzu przez okna na zewnatrz.

Roboty rozbiérkowe nalezy:

- prowadzi¢ r¢cznie, przy uzyciu narze¢dzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub mechanicznie, stosujac
hydrauliczne nozyce i mtoty, zamontowane na koparkach, lub spycharki, koparki i tadowarki, zaleznie od warunkow
miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robot,

- prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcji.

- prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrodcenia si¢ innego fragmentu konstrukeji,

- rozbiorke elementdéw zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe ochronng
betonu i przecinajac prety zbrojenia.

- eclementy zelbetowe nalezy rozbijaé za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem
acetylenowym lub nozycami do cigcia betonu i stali,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obicktu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, zabezpieczone
przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miar¢ mozliwosci transportujac go bezposrednio do kontenerow, w ktorych
gruz bedzie mogt by¢ wywieziony na miejsce utylizacji.

- w czasie wykonywania robot rozbidorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczng.

- w czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobem przewracania, dlugo§¢ umocowanych lin powinna by¢
trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych nalezy:

- uzywac tylko sprawnych narzg¢dzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo oprawionych,

- utrzymywac¢ w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzacych do rozbiorki ,

- konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,

- w razie niemozno$ci unikniecia w czasie trwania robot wickszych ilosci pytu, pracownikow nalezy zaopatrzyc
w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilza¢ woda z wezy,

- w czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé¢ w hetmach,

- robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysoko$ci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym
lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwalych budowli, nie rozbieranych w tym momencie.

5.5. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- 0 problemach prowadzenia robot nalezy niezwlocznie zawiadomic¢ przetozonego,

- w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac zrozumiala i dostrzegalng
sygnalizacj¢ ostrzegawcza i alarmowa,
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- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim stanie,
w jakim nastapil wypadek.

5.6. Organizacja robot

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Prace wykonywa¢ powinna wyspecjalizowana brygada montazowa.
Kazdemu z pracownikow wchodzacych w sktad grupy nalezy $ciSle wyznaczy¢ czynnosci i poda¢ kolejnos¢ ich
wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowiazujace przy robotach rozbidrkowych i wyburzeniowych,
i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna
na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do zapoznania
cztonkow brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢ znajomos$¢ przepisow BHP
poszczegodlnych cztonkow brygady. Nalezy kazdorazowo omoéwi¢ rowniez szczegétowo przyjeta sygnalizacje.
Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét z wyszczegdlnieniem przeszkolonych oséb. Protokédt musza
podpisaé oprocz prowadzacego szkolenie rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowiazany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadaja i uzywaja
sprawny sprzet ochrony osobistej.

Rozbiorka drzwi.

Przed przystagpieniem do rozbiérki nalezy zdemontowac kraty i siatki zabezpieczajace

Sprawdzi¢, czy wskutek osiadania o$cieznice nie spetniaja roli podpory dla danej czg¢sci Sciany. W tym przypadku
nalezy pozdejmowac z zawiasow skrzydla, a oScieznice wyja¢ dopiero po rozebraniu gornej czg¢sci Sciany. Przy
wyjmowaniu oscieznic nalezy odbi¢ tynk od wewnatrz, a nastgpnie wyjac haki lub wyku¢ klocki kotwiace je w murze.
Wyburzenia $cianek dzialowych

Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy sprawdzi¢, czy $Scianki dzialowe nie staly si¢ nosnymi z powodu osiadania
stropow. W tym przypadku nalezy najpierw je odciazy¢ od dodatkowych obcigzen poprzez podstemplowanie stropu,
a dopiero potem przystgpi¢ do ich rozbidrki.

Scianki tynkowane — odbié¢ tynk, usungé gruz, rozbieraé $cianki ostroznie, warstwami, przy zastosowaniu lekkich
rusztowan.

Rozbidrki §cianek dziatowych nie mozna wykonywac przez zwalenie ich na strop.

Caly materiat i gruz z rozebranych §cianek nalezy usuwac sukcesywnie z obrebu budynku.

Sktadowanie i usuwanie odpadéw

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych uzyskane materialy nalezy segregowaé i oddzielaé te, ktore moga byc
wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy metalowe i szkto.

Otrzymane w zwigzku z rozbiorka odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddaé¢ odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe
z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych nalezy je unieszkodliwi¢ oraz wywiez na wskazane
miejsce skladowania odpadow. Miegjsce tymczasowego sktadowania badz usuwania odpadéw na terenie rozbiorki
powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwaé w sposodb ograniczajacy ich rozrzut oraz pylenie.
Palenie drewna na miejscu rozbidrki, jako sposob jego utylizacji, jest niedopuszczalne.

Wywoz gruzu nalezy prowadzi¢ na biezagco w miare postepu robodt rozbidorkowych. Gruz i odpady z terenu rozbidrki
nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub w kontenerach, jezeli byly one w nich gromadzone w trakcie
prac rozbiérkowych, na autoryzowane wysypiska.

5.7. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

— Po zakonczeniu robdt rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ cala stref¢ objeta robotami oraz tereny
okoliczne.

— Wykonawca winien oczys$ci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadl pyl wytworzony
w trakcie robdt rozbiorkowych.

— Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

— Z tego tytulu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wilasny koszt wszystkich szkod
znanych w momencie odbioru robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiorkowych, przeprowadzonych
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilos¢ robodt oblicza si¢ wedhug
sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji
i dokumentacji projektowe;.

Jednostkami obmiaru robét rozbidrkowych sg:
— dla robot rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m’] metr szescienny,
— dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiorki - [t] tona (waga zlomu) oraz [m®] metr szescienny.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot obliczona na
podstawie ustalonej w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).



