SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCIJI :

ADRES INWESTYCIJI :

KOD CPV :
BRANZA :

ZAKRES :

INWESTOR :

OPRACOWANO W :

ZESPOL AUTORSKI :

DATA :

»PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W RATYNIU, POLEGAJACA NA BUDOWIE SALI
GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWO-SANITARNYM,
DWOMA SALAMI DYDAKTYCZNYMI ORAZ LACZNIKIEM”

RATYN, GM. LADEK,
na dzialce nr 97/4 i 96/7, obreb Ratyn

45000000-7 Roboty budowlane

Budowlana

Architektura i konstrukcja

URZAD GMINY LADEK
ul. Rynek 26, Ladek

PROJ-COMPLEX Malgorzata Teresa Kaczmarek
ul. Indycza 26, 85-456 Bydgoszcz

mgr inz. Dorota Bethke, mgr inzZ. Anna Niezgédka

grudzien 2017



Przebudowa i rozbudowa SP w Ratyniu OST - czesé ogolna

OGOLNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE



Przebudowa i rozbudowa SP w Ratyniu OST - czesé ogolna

1. WSTEP. w3
Lol Przedmiot ST ...ttt sttt b et b et et ettt b bt eh et e e e bbbt bt eb e en et et be e 3
1.2, Z8KIes StOSOWANIA ST ......coiiiiiiiiiiiiiiieiiitet ettt ettt st ettt st sttt sttt et e et b e sb et eseeanenaesaenbeene 3
1.3, Zakres roDOt ODJELYCH ST ....eiiiiiieiieie ettt st ettt et e st e st e s st e teens e enseesbessaesseesseeseensennnes 3
1.4, OKIeslenia POASIAWOWE. .......ciieiiieiieiiiiesteste et ete et e staessee e eseetessteesaasseesseesseessesssesssenseenseansesnsesnsenseanseensenssens 4
1.5. Ogodlne wymagania dOTYCZACE TODOL .....uieiuiiiriieiiieeieeie e ete ettt eteeeete e e e e taeesaeesaseessaeessseensseanssesnsseenssennses 5
| B T4 1« (ST (] o1 | OO OO P TSSO TP 5
1.7. ZgodnoSC robOt Z PB, PW 1 ST ...ttt sttt ettt b e bt et enee e 5
1.8. T RIEN DUAOWY ..eeeiieiieeeie ettt ettt e ett e ettt eetbe e st e e s ebeesabeessbeessseessseeessaessseesssaeassaesssaesssaessseessseessseenssannnns 6
1.9.  Powigzania prawne i 0odpowiedZialNoSE PrAWNA .......ccecviiiiiiieiiieeiiieeieeeieeeieeeieeeteeetreeeteesbaeesbeesssaesssaesnsaeenneas 6

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW 8
2.1.  Akceptowanic UZYtyCh MAtEIIalOW .........ccccviriiiiieiiiii ettt sttt e eae e e sreenseenneennas 8
2.2.  Pozyskiwanie materialOw mi€jSCOWYCH.......ccuiiiiiiiiiieiiet ettt ettt ne e 8
2.3. Wariantowe StoSOWANIe MAtCIIAIOW ........cccuieriiiiiiiirieriieet ettt ettt ettt e et esteeneeessesnaenseesseennes 8
2.4.  Materialy nie odpowiadajace WYMAZANIOMI..........ceerueeruieruieeeeieereettesteesseesseesesaesssesseeseesseenseensesssesssesseenseenses 8
2.5.  Inspekcja wytworni materialdw i CleMENIOW ..........ccuveruieriieriieiieieeie e ste et et e e teestesnseessessaeseesseenees 8
2.6.  Przechowywanie i skladowanie materialOW.............ccevieriiiiieiiiiicee e e 8

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 9

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU. 9

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT 9
5.1 Ogolne zasady WYKONANIA TODOL ....c.vieiiieiiiieiieieeeie et eeteeteestteeeteassbeesaeessaeessseessseesseessseensseesssesssseansseenses 9
5.2.  Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru iINWeEStOTSKIEZO .......eeuverueiruieriieiieieeie ettt 9
5.3, DoKumentacja POWYKONAWCZA. .......cc.eerureueeirrrienteeesteestesreseeesseesseeseessesssesseanseessesssesssesssesseesssesseessenssenssesseens 9
5.4.  Instrukcja eksploatacji i KONSErwacji UIZAAZEMN .......c.ecoveeiereieriieieeiieieeiestee et seae st e seeesee s e enbeesaessaesseennas 10
5.5, ZaleCenia SPECJAINE .....eevieiiriieiieiiete ettt ettt et et e et e st eete e te e st e st e e beert et e e s e et e enbeente st e eseenseenteenbeentennaenreennas 10

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. 11
6.1.  Zasady Kontroli JAKOSCI 1 TODOL. ......ecuieiieiieie ettt ettt eete st ettt ete et e sttessaenseesseeseenseeneesnsesneenseenes 11
LN o) o3 3 1Y (S35 0] (0] oY RSP URSS 11
6.3, Badania i POIMIATY ....ccvvieeuieeitieestieeitieestteetteesteeetteesteeeteeesteeessseesseeassaeesseeassseensesensseenseeessseansseensssenseeensseenseeenses 11
6.4, RAPOTLY Z DAAAN......iiiiiieiii ettt ettt e et e et eetbe e taeebaeestaeebaeensaeetbe e sbeetbeensaeetaeentaeennaeennes 11
6.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inWestorSKi€gZ0 ........ueveerierieriiiiiiienie et 11
6.6.  Atesty jako$ci materiatOW 1 UrZadZen.........coouieiiiiiiiieiieiee ettt 11
6.7.  DOKUMENEY DUAOWY ...vviiiiieiiieeiie et esite e ctte et e st e e stte e stteestteestae e taeessbeesssaessseesssaessseansseessseessseessseessseensseensseennes 11

7.  OBMIAR ROBOT. 13
7.1, Ogolne zasady ODIMIATU TODOL. .....co.iiuiiiiiinierieiteieeiiet ettt sttt ettt ettt eb bt be e esnenaeas 13
7.2, Urzadzenia i SPIZGL POIMIATOWY ......eccuieueeuerieersrerseesessesresstesseasseassesssesssesseesseessesssesssesssesseessesnsesssssssesssensessses 13
7.3.  Czas przeprowadzZania ODIMATUL...........cc.eeruieriierreeterteesteeteetessteeteseeesseesseesseensesssesseesssesaensesssesssesnsesseesseenseenes 13
7.4. Wykonywanic ODIMIATU TODOL........ccevuieriieiiieieeieetteeitesteeieesteeteeeesetessteseeteenseesseeseessaesseenseeseensesnsesssesseenseenes 13

8. ODBIOR ROBOT 13
8.1, ROAZAJE OADIOTOW ...ttt ettt et sttt e bt a et et eebe e e b e et e en bt e bt s meeeaeesaeesbeenbeenee 13
8.2 Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacyCh ZakryCiU. .. oooveeieiiiiiiiiii e 13
8.3. O DI0T CZESCIOWY ..euvveeiieeeeieesiteeettee ettt estteestteesuteessaeessseeasseasseesssaessesssaensseeassaanseessssaenseessseenssesnseeesseesnsessseenns 13
8.4. OdbiOr 0StAtECZNY (KOTICOWY) ..eevvieniiieeirieiiieeieertteste e teeset e e eteesabeesseessseesseassseessseansseessseesssessseenssesnssesnssenns 14
8.5. OdDIOT POGWATANCYJILY ...t eteestteteente et st st e ste e bt et e et e et e sseesbe e be et e eseesbeenseesbeenbeemteeneeebsebeenbeenbeenbesneesaeenee 14
8.6.  Dokumenty 0dbDIOrT OStAIECZNEZO ......eeuvietieuieeiieetieitiet e iteete ettt sttt e sttt et e ete e et esbeenbee bt eteemeesebesaeenaeeneeenee 14

9. PODSTAWY PLATNOSCI ....cuverereerrerrerenssessessessessessessessessesssssessessessessessesssssesssssessessessessessessessessessessesssssessessons 14
L2 R B 5 -1 153 11 =00 s LTSS 14
9.2. Warunki Umowy i wymagania 0Z0INE OST ........c.ccoueiiriiiiiieie ettt ettt e 15

10. PRZEPISY ZWIAZANE 15




Przebudowa i rozbudowa SP w Ratyniu OST - czesé ogolna

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt, zwigzanych z realizacja
projektu: ,, Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w Ratyniu, polegajaca na budowie Sali

gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, dwoma salami dydaktycznymi oraz facznikiem.” Zakres
opracowania obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych 97/4 1 96/7, obrgb Ratyn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bg¢dacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robdt okreslonych w projekcie na przebudowe i rozbudowe budynku Szkoly Podstawowej w Ratyniu,
polegajaca na budowie Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym, dwoma salami dydaktycznymi oraz
facznikiem na dziatki o numerach ewidencyjnych 97/4 i 96/7, obr¢b Ratyn wraz z zagospodarowaniem terenu.

Inwestor: URZAD GMINY LADEK
ul. Rynek 26, Ladek

1.3. Zakres robot objetych ST

Spis dzialow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).
Wymagania og6lne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegoélowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
451-2 ROBOTY ZIEMNE

451. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

451-3 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
451-4 ZIELEN

452.  ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
452-1 PODLOZA [ PODKLADY

452-2 KONSTRUKCJE ZELBETOWE

452-3 KONSTRUKCJE STALOWE

452-4 KONSTRUKCJE DREWNIANE

452-5 PREFABRYKATY

452-6 ROBOTY MUROWE

452-7 HYDROIZOLACIJE

452-8 [ZOLACJE TERMICZNE I AKUSTYCZNE

452-9 POKRYCIE DACHOWE I OBROBKI

452-10 ELEWACJE

452-11 DZWIGI

452-12 RUSZTOWANIA

454.  ROBOTY WYKONCZENIOWE

454-1 OBUDOWY Z PLYT G-K

454-2 SUFITY PODWIESZANE
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454-3 TYNKI I GLADZIE GIPSOWE

454-4 WYKLADZINY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
454-5 OKLADZINY CERAMICZNE I KAMIENNE
454-6 POWLOKI MALARSKIE

454-7 STOLARKA I SLUSARKA

454-8 WYPOSAZENIE

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST s3 zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa albo jego czgsc
stanowiacg odrebny element konstrukcyjny Iub technologiczny.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot i datg przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajaca rowniez rysunki), bedacg zatacznikiem do SIWZ.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami wedlug prawa kraju, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Inspektor nadzoru - oznacza osob¢ posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie wedlug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako Inspektor nadzoru i wymieniong
w Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniona w Akcie Umowy
lub inng osob¢ wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, posiadajaca uprawnienia do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedtug prawa kraju do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robot.

Materialy - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowigce czgs¢ Robot
Statych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktore moga by¢ dostarczone przez

Wykonawce wedlug Umowy.
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt mate;j
architektury.

Odpowiednia_(bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okre§lony z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robodt
budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte
na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty Stale i do ktorych majg by¢ dostarczone Urzadzenia
i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowiace czegsci Placu Budowy.
Podwykonawca - oznacza kazda osobg¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobg
wyznaczong jako podwykonawca, dla cz¢$ci Robot; oraz prawnych nastgpcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktore moga by¢ konieczne do
realizacji Robot i1 usunigcia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub
upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robdt - oznacza dokumenty o takiej nazwie (je$li sa) objete Wykazami wiaczone do Dokumentacji
projektowej, bedacy zatacznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie
potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.
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Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty State - oznaczaja roboty stale, ktore moga by¢ zrealizowane przez Wykonawcg wedlug Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu Budowy
do realizacji i ukonczenia Robot Stalych oraz usunigcia wszelkich wad.

Rysunki -_oznaczaja rysunki Robot, wlaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia w postgpowaniu
przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostala Umowa pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t, bedacy
zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i ukonczenia
Roboét oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot Tymczasowych, Sprzetu
Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub stanowiacych
cz¢$¢ Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sa) udostgpnione przez Zamawiajacego do uzytku
Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez
Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogoélne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz
z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy,
i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzqdzenia - oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic¢ lub stanowiace cz¢§¢ Robot Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypelione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Oferta
i wlaczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Roboét, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcoOw tej
0soby(6b).

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odregbng cato$§¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa.

Zalgcznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytulowane ,,Zalacznik do oferty”, ktore sg zataczone do Oferty
i stanowia jej cze$¢.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem budowlanym (PB)
i specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

1.6. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia
odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.7. Zgodnos¢ robét z PB, PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i s3 integralna czg$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PB i PW lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.
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Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z PB, PW lub ST i wplynie to na zmiang parametrow
wykonanych elementéow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od
nowa na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy
nastepujace dokumenty:

— o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkdéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialow wilasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktoéw poboru
mediow w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego
lub przedstawicielem Inwestora, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie
podlega odregbnej zaplacie.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu Zamawiajacemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania rob6t z winy
Wykonawcy.

1.9. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy (wydane
przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciagly powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w calo$ci obcigzg one
Wykonawce.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej lub prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wladz, bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa oraz finansowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inwestora i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska

naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub wlasnosci prywatnej
i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

— miatl szczegélny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowac zniszczen w S$rodowisku naturalnym. Oplaty 1 kary za przekroczenia norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obciazajg Wykonawcg;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obciazaja Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy
uzyte do robot muszag mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na §rodowisko.

Utylizacja materialdéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
opflacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach iw pojazdach mechanicznych. Materialy
fatwopalne bgda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dzialalno$cig przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ begdzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly w wyniku
zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialow niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bh

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespeliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
(odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp.)

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie materiatéw
1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial przedstawiciela Inwestora.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawg wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. AKkceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatow
z tego zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposdb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢
zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrédla wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek
zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdje¢te z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgdg formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach Umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub
wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym,
ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.5. Inspekcja wytworni materialow i elementéw

Wytwornie materialow i elementow, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, moga by¢

kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnié:

—  wspoltprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces produkcji materiatow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy bgda one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wilasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem 0sob trzecich.
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Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynaje¢ty do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéow potwierdzajacych
dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzgt po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot,
do ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych materiatdw
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z PB i wymaganiami ST, programem zapewnienia jakoSci PZJ oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw konstrukcji zgodnie
z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot, Inspektor
ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materialow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inwestorowi aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakofczeniu rob6t kompletny zestaw
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rysunkow zostanie przekazany Inwestorowi. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian w projekcie bez uzyskania
zgody projektanta i Inwestora.

5.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, jeden egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji

i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajagcego w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelione przez

Wykonawce w ciggu 30 dni roboczych nastepujacych po zawiadomieniu przez Zamawiajacego o stwierdzonych

brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

— Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

—  Spis tresci

— Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

— Gwarancje producenta

—  Szczegotowy opis funkeji kazdego gtdownego elementu sktadowego uktadu

— Procedura rozruchu

—  Wiadciwa regulacja

—  Procedury testowania

— Zasady eksploatacji

— Instrukcja wyltaczania z eksploatacji

— Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

—  Srodki ostroznosci

— Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbgdnej do utrzymania dobrego stanu i trwalosci urzadzen.

— Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta

5.5. Zalecenia specjalne

Czas wykonywania roboét rozbiorkowych

Przez caty okres prowadzenia robot, pozostata czg$¢ budynku bedzie uzytkowana przez Inwestora w sposob normalny.
Prowadzenie prac budowlanych nie moze w zaden sposéb zakldca¢ biezacej pracy uzytkownika obiektu. Z uwagi na
specyfike funkcji budynku (laboratoria — prace badawcze) prowadzenie prac rozbiérkowych mozliwe jest tylko w dni
powszednie w godzinach od 16:00 po potudniu do 9:00 rano, oraz w soboty i niedziele. Wykonawca musi uwzglednié¢
rowniez wynikajacy z prowadzenia prac rozbiorkowych wplyw hatasu na sasiednie posesje. Szczegdélowy harmonogram
prac rozbiorkowych nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajacego.

Wygrodzenia, zabezpieczenia terenu budowy

Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w taki sposob aby pyt, kurz i inne pochodne wynikajace z prowadzenia
prac budowlanych nie mialy negatywnego wptywu na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prace dotyczacych remontu
dwoéch pomieszczen WC na parterze i 1 pigtrze nalezy zabezpieczy¢ klatke schodowa i1 korytarze (posadzki) a powstate
ewentualne zniszczenia (§cian, posadzki) naprawi¢ odtworzeniowo. Powyzsze Wykonawca wykona na wlasny koszt.
Wylaczenia mediéw

Z uwagi na specyfike funkcji budynku (laboratoria, prace badawcze) nie sa mozliwe dlugotrwate wylaczenia mediow
(prad, teletechnika, woda, $cieki, gaz). Prace nalezy zaplanowac i skoordynowa¢ w taki sposob aby istniejace media
(piony, trasy) funkcjonowaly rownolegle z wykonaniem zaprojektowanych, a celowe wylaczenia byly czasowo
ograniczone do niezbg¢dnego minimum. Kazdorazowe wylaczenia medidow musza by¢ uzgadniane z przedstawicielem
Inwestora irealizowane tylko na podstawie Jego zgody. Powyzsze zalecenie Wykonawca musi uwzglednié
w harmonogramie prac i swoich kosztach.

Inwentaryzacja

Po wykonaniu prac demontazowych i rozbiérkowych Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje celem sprawdzenia
zgodnosci z przyjetymi w projekcie zatozeniami (poziom posadzki wewnetrznej -poziom posadzki zewngtrznej itp.).
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakoSci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrolg robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST
i normach koniecznych, do wykonania robo6t zgodnie z PB.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okre$§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sa wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtornych Iub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych Iub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawcg, Inspektor moze wprowadzi¢
staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w OST i SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty s wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe
winna posiadac¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie trwania
budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego

dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez

przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone

data 1 podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przyjecia i zakres obowiazkoéw osob funkcyjnych na budowie,

— datg przyjecia placu budowy,

— datg rozpoczecia robot,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbiordéw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

—  wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi

do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do jego tresci.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce
beda stanowié zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

— decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,

—  protokot przekazania placu budowy,

— protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
—  protokoty odbioru robot,

—  protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materialow z demontazu, dowody utylizacji materialow z demontazu podlegajace utylizacji,
— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy be¢da przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Prowadzenie obmiaréw Robot jest niezbedne tylko dla robot, ktore zgodnie z zapisami umowy rozliczane beda na
podstawie cen jednostkowych i iloSci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia tego
punktu. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania Robot np.
dla potrzeb wystawienia przej$ciowej faktury.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane be¢da tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajaca
wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

7.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,
— ilo§¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
— dat¢ obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dlugos¢ x szerokos¢ x glebokos¢ x wysoko$é x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilo&¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
odbiorowi robét zanikajacych,

— odbiorowi czg¢éciowemu, elementdw robot,

— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgsci robot zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy zjednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie p6ézniej jednak, niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich iloSci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie
z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjne;.
Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robo6t z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja
zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupeiniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej wedlug PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji inie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
— PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
— Dziennik budowy — oryginat i kopig,
—  Obmiar robét (jesli wymagany),
—  Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),
—  Atesty jakosciowe wbudowanych materiatlow,
— Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen,
— Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,
—  Protokoéty prob i badan,
—  Protokoéty odbioru robot zanikajacych,
— Rozliczenie z demontazu,
— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
—  Wykaz przekazywanych kluczy,
— Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Dla poszczegolnych zakresow Robot podstawa platnosci jest globalna warto$¢ Robot ustalona w dokumentach
umownych dla danego zakresu rzeczowego.

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.
Cena obejmuje:

—  prace przygotowawcze

— robocizng,
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— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy iz powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkow, ktore moga wystapi¢ w czasie
realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru lub

przedstawiciela Inwestora, protokot czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe

zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegdlnych elementow robot. Szczegdly rozliczenia Wykonawcy

z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych zawartych w niniejszej OST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z p6zniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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